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Swarzewo, dnia 26.06.2013 r.

PYTANIA, ODPOWIEDZI, WYJASNIENIA DO TRESCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH
WARUNKOW ZAMOWIENIA - POSTEPOWANIE
O UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO - ZNAK: POIi$/ZP/2/2013/01

dot. postepowania o udzielenie zamoOwienia publicznego prowadzonego w _trybie przetargu
nieograniczonego na: cze$¢ 1 - rozbudowe oczyszczalni $ciekdw w Swarzewie, czesc 2 - rozbudowe
rurociggu zrzutowego z Oczyszczalni Sciekow w Swarzewie — cze$¢ morska. Inwestycija realizowana
w__ramach Projektu nr POIiS.01.01.00-00-322/12 ,.Uporzadkowanie gospodarki $ciekowej
w aglomeracji Puck”— znak: POILiS/ZP/2/2013/01.

1. Zamawiajacy, dzialajac na podstawie art.38 ust.l1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pdzn. zm.) — udziela nastepujacych
Wwyjasnien dotyczacych tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia na: cze$¢ 1 - rozbudowe
oczyszczalni  $cieckbw w  Swarzewie, cze$¢ 2 - rozbudowg rurociggu  zrzutowego
z Oczyszczalni Sciekow w Swarzewie — cze$é morska. Inwestycja realizowana w ramach Projektu
nr POIiS.01.01.00-00-322/12 ,,Uporzadkowanie gospodarki $ciekowej w aglomeracji Puck”— znak:
POIiS/ZP/2/2013/01:

Lp. Tre$é pytania Wyja$nienie Zamawiajacego
Do umowy
1 Par.6  ust.3; wykonawca ma obowigzek

dostosowania przedmiotu umowy w przypadku | Zoodnie z tre$cig SIWZ.
zmian w trakcie realizacji przepisow prawa, norm,
normatywoéw - Oferent wnioskuje o dodanie
zapisu, ze koszty zwigzane z tym dostosowaniem
poniesie Zamawiajgcy.

2 Par. 16; Czy Zamawiajacy doprecyzuje, ze

oéwiadczenia podwykonawcéw dotycza | Zgodnie z trescig SIWZ.
wierzytelnosci wymagalnych?

3 Par. 18 ust. 2; Oferent wnioskuje o zmiang
zapis6w w ten sposéb, aby za termin zakonczenia Zgodnie z trescig SIWZ.
inwestycji byla uznana data zgtoszenia gotowosci
do odbioru, jesli odbidr zostat dokonany. Da czasu
na realizacje nie powinny by¢ wliczane czynnosci
odbiorowe oraz czas na uzyskanie pozwolenia na

uzytkowanie.
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4 Par. 20.2; czy Zamawiajacy doprecyzuje, ze odbidr
elementéw, odbior czesciowy, odbidr koncowy | Zoodnie z trescig SIWZ.
rozpocznie sie w 3 dni od zgtoszenia gotowosci i
zakonczy po kolejnych 5 dniach?

5 Par.21; Oferent prosi o informacje, jaki jest Zgodnie z trescig SIWZ.
okres rekojmi?

6 Par.23 ust.3; Oferent wnioskuje o skreslenie Zgodnie 7z tres’ciq SIWZ.
zapisu: ,w sposdb wolny od wad".

7 Par 24.9; czy Zamawiajacy zgodzi si¢ na | Zgodnie z trescig SIWZ.

po$wiadczanie  platnosci  podwykonawcom
kopiami przelewdw bankowych?

8 Par.26; czy Zamawiajacy zmniejszy wysokos¢ Zgodnie z trescig SIWZ.
kary za naruszenie zasad poufnosci do
10 000,00 PLN?

9 Par.26 ust.3 pkt. f); Oferent wnioskuje, aby Zgodnie z trescig SIWZ.
termin na usuwanie wad byt uzgadniany
pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca, a
niewyznaczony przez Zamawiajgcego - prosimy
o stosowng korektg zapisow.

10 Par. 28; Oferent wnioskuje o dodanie zapisu o Zgodnie 7z treéciq SIWZ.
brzmieniu: W  przypadku  opoznienia
Zamawiajagcego w  pfatnosciach  faktur,
Wykonawca bedzie miat prawo do wstrzymania
robt po 15 dniach od uptywu terminu
ptatnosci faktury oraz do odstgpienia od
urnowy po kolejnych 15 dniach."

11 Do SIWZ Zgodnie z trescig SIWZ.
Pkt.20 b) Oferent wnioskuje o zmiane, zapisow
w ten sposdb, aby za termin zakonczenia
inwestycji byta uznana data zgtoszenia gotowosci
do odbioru, jesli odbidr zostat dokonany. Do czasu
na realizacje nie powinny by¢ wliczane czynnosci
odbiorowe oraz czas na uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie.

12 Do wzoru karty gwarancyjnej; Zgodnie z wzorem karty gwarancyjnej
Pkt.7.5; Oferent wnioskuje, aby termin na
usuwanie wad byt uzgadniany pomiedzy
Zamawiajacym i Wykonawcg, a nie
wyznaczony przez Zamawiajacego - prosimy o
stosowng korekte zapisoéw. Jednoczesnie
prosimy Zamawiajgcego o rozwazenie
mozliwosci wydtuzenia termindw na usuwanie
wad.

13 Pkt.7.7 i 7.9; W przypadku gdy gwarancja ma | Zgodnie z wzorem karty gwarancyjnej
biec od nowa, Oferent wnioskuje o wprowadzenie
jej ograniczenia czasowego np. ze nie bedzie
wydtuzona wiecej niz o 1 rok.
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Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku
Wykonawcow  wspdlnie  ubiegajagcych  sie
0 udzielenie zamowienia, Wykonawcy moga
ztozy¢ wadium - kazdy z osobna, czyli takie, ktore
sumarycznie bedzie dawac cata kwote wymagana
przez Zamawiajgcego np. w przypadku umowy
konsorcjum 50%-50% kazdy z konsorcjantow
(Wykonawcdw  wspdlnie  ubiegajacych  sie
o zamdwienie) wystawi na Zamawiajgcego

gwarancje wadialng na 50% kwoty wadium itd..

Zamawiajacy wyjasnia, iz wadium nalezy sktadaé
zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113,
poz. 759 z pézn.zm.)., z treScig SIWZ oraz Kodeksem

Cywilnym.
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