



**INFRASTRUKTURA
I ŚRODOWISKO**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



SPÓŁKA WODNO-ŚCIEKOWA
SWARZEWO

UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI



Swarzewo, dnia 22.07.2013 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO – ZNAK: POIiŚ/ZP/2/2013/01

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: część 1 - rozbudowę oczyszczalni ścieków w Swarzewie, część 2 - rozbudowę rurociągu zrzutowego z Oczyszczalni Ścieków w Swarzewie – część morska. Inwestycja realizowana w ramach Projektu nr POIiŚ.01.01.00-00-322/12 „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Puck” – znak: POIiŚ/ZP/2/2013/01.

I. Zamawiający, działając na podstawie art.38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) – udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwaną w dalszej treści SIWZ) na: część 1 - rozbudowę oczyszczalni ścieków w Swarzewie, część 2 - rozbudowę rurociągu zrzutowego z Oczyszczalni Ścieków w Swarzewie – część morska. Inwestycja realizowana w ramach Projektu nr POIiŚ.01.01.00-00-322/12 „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Puck” – znak: POIiŚ/ZP/2/2013/01:

dot. Rozdz. XII WZORY UMÓW

Lp.	Treść pytania	Wyjaśnienie Zamawiającego
1	dot. Rozdz. XII WZORY UMÓW §1 tiret 1 – Rozumiemy, że w przypadku urzędowej zmiany podatku VAT wynagrodzenie zostanie odpowiednio zmienione, prosimy o potwierdzenie?	Zamawiający informuje, iż wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego po upływie terminu składania przedmiotowego wniosku, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. W związku z powyższym, działając na podstawie art. 38 ust. 1a – Zamawiający pozostawia wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ bez rozpoznania.
2	dot. Rozdz. XII WZORY UMÓW §2 ust. 1.1 – Rozumiemy, że Zamawiający posiada pełną, kompletną z punktu widzenia celu, któremu ma służyć dokumentację projektową (Projekty budowlane, projekty wykonawcze, uzgodnienia, decyzje, pozwolenia, specyfikacje techniczne itp.) i dokumentacja ta jest zaakceptowana przez Zamawiającego?, prosimy o potwierdzenie.	Zamawiający informuje, iż wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego po upływie terminu składania przedmiotowego wniosku, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. W związku z powyższym, działając na podstawie art. 38 ust. 1a – Zamawiający pozostawia wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ bez rozpoznania.



**INFRASTRUKTURA
I ŚRODOWISKO**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



SPÓŁKA WODNO-ŚCIEKOWA
SWARZEWO

UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI



3	dot. Rozdz. XII WZORY UMÓW §2 ust. 1.1 – Rozumiemy, że Zamawiający zapewnia skuteczny z punktu widzenia realizacji Robót Nadzór Autorski, prosimy o potwierdzenie?	Zamawiający informuje, iż wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego po upływie terminu składania przedmiotowego wniosku, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. W związku z powyższym, działając na podstawie art. 38 ust. 1a – Zamawiający pozostawia wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ bez rozpoznania.
4	dot. Rozdz. XII WZORY UMÓW §2 ust. 1.1 - Prosimy o potwierdzenie, że zakres prac określony w decyzjach administracyjnych pozwalających na rozpoczęcie robót budowlanych jest zbieżny z zakresem dokumentacji projektowej będącej w posiadaniu Zamawiającego.	Zamawiający informuje, iż wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego po upływie terminu składania przedmiotowego wniosku, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. W związku z powyższym, działając na podstawie art. 38 ust. 1a – Zamawiający pozostawia wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ bez rozpoznania.
5	dot. Rozdz. XII WZORY UMÓW §2 ust. 2.3 – Rozumiemy, że Wykonawca ma prawo dostarczać urządzenia i materiały równoważne, spełniające funkcje określone w dokumentacji projektowej?; pytanie dotyczy również rozwiązań technologicznych, prosimy o potwierdzenie.	Zamawiający informuje, iż wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego po upływie terminu składania przedmiotowego wniosku, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. W związku z powyższym, działając na podstawie art. 38 ust. 1a – Zamawiający pozostawia wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ bez rozpoznania.
6	dot. Rozdz. XII WZORY UMÓW §2 ust. 3 – Wykonawca nie jest w stanie podjąć się zobowiązania „za strony trzeciej”; pozostawienie takiego wymogu Zamawiającego powoduje niemożliwość jego spełnienia. Wykonawca nie ma wpływu na sytuacje powstałe w związku ze stroną trzecią, np. gdy dany producent przestanie istnieć. Prosimy o wykreślenie tego zapisu.	Zamawiający informuje, iż wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego po upływie terminu składania przedmiotowego wniosku, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. W związku z powyższym, działając na podstawie art. 38 ust. 1a – Zamawiający pozostawia wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ bez rozpoznania.



**INFRASTRUKTURA
I ŚRODOWISKO**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



SPÓŁKA WODNO-ŚCIEKOWA
SWARZEWO

UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI



7	dot. Rozdz. XII WZORY UMÓW §2 ust. 8 – Rozumiemy, że Wykonawca będzie miał obowiązek doprowadzenia dróg do stanu pierwotnego, prosimy o potwierdzenie?	Zamawiający informuje, iż wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego po upływie terminu składania przedmiotowego wniosku, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. W związku z powyższym, działając na podstawie art. 38 ust. 1a – Zamawiający pozostawia wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ bez rozpoznania.
8	dot. Rozdz. XII WZORY UMÓW §6 ust. 3 – Rozumiemy, że w takim przypadku Wykonawcy będzie przysługiwała zmiana wynagrodzenia, prosimy o potwierdzenie. Zwracamy uwagę, że to Zamawiający odpowiada za przygotowanie, zarówno postępowania przetargowego, jak i procesu inwestycyjnego. Jest niezgodne z Ustawą Prawo zamówień publicznych (art. 29 ust. 1 ww. ustawy) wpisywanie zdarzeń przyszlých, niepewnych, niemożliwych w tym momencie do wyceniania i ujęcia w oferowanie cenie.	Zamawiający informuje, iż wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego po upływie terminu składania przedmiotowego wniosku, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. W związku z powyższym, działając na podstawie art. 38 ust. 1a – Zamawiający pozostawia wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ bez rozpoznania.
9	dot. Rozdz. XII WZORY UMÓW §6 ust. 6 – Patrz pytanie numer 1.	Zamawiający informuje, iż wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego po upływie terminu składania przedmiotowego wniosku, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. W związku z powyższym, działając na podstawie art. 38 ust. 1a – Zamawiający pozostawia wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ bez rozpoznania.
10	dot. Rozdz. XII WZORY UMÓW §6 ust. 10 – Zwracamy uwagę, że zamówienie realizowane jest ze środków publicznych, a więc zastrzeżenie informacji jest niezgodne z Ustawą o dostępie do informacji (Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej). Prosimy o skreślenie tego paragrafu.	Zamawiający informuje, iż wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego po upływie terminu składania przedmiotowego wniosku, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. W związku z powyższym, działając na podstawie art. 38 ust. 1a – Zamawiający pozostawia wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ bez rozpoznania.



**INFRASTRUKTURA
I ŚRODOWISKO**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



SPÓŁKA WODNO-ŚCIEKOWA
SWARZEWO

UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI



11	dot. Rozdz. XII WZORY UMÓW §6 ust. 11 – Prosimy, zgodnie z art. 29 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, o wskazanie jakie jeszcze opracowania ma wykonać Wykonawca Robót.	Zamawiający informuje, iż wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego po upływie terminu składania przedmiotowego wniosku, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. W związku z powyższym, działając na podstawie art. 38 ust. 1a – Zamawiający pozostawia wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ bez rozpoznania.
12	dot. Rozdz. XII WZORY UMÓW §7 ust. 4 – Prosimy o zmianę zapisu, gdyż może on być nadużywany. Prosimy aby Wykonawca miał szansę się odnieść do stanowiska Inżyniera i dopiero wtedy kiedy jego uzasadnienie nie będzie wystarczające, będzie musiał zastąpić daną osobę. Prosimy też aby czas na zorganizowanie zmiany był wydłużony do 30 dni, zorganizowanie zastępstwa w 3 dni jest bardzo trudne i praktycznie niemożliwe.	Zamawiający informuje, iż wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego po upływie terminu składania przedmiotowego wniosku, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. W związku z powyższym, działając na podstawie art. 38 ust. 1a – Zamawiający pozostawia wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ bez rozpoznania.
13	dot. Rozdz. XII WZORY UMÓW §7 ust. 5 – Prosimy o zmianę zapisu. Prosimy aby czas na zorganizowanie zmiany był wydłużony do 30 dni, zorganizowanie zastępstwa w 3 dni jest bardzo trudne i praktycznie niemożliwe.	Zamawiający informuje, iż wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego po upływie terminu składania przedmiotowego wniosku, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. W związku z powyższym, działając na podstawie art. 38 ust. 1a – Zamawiający pozostawia wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ bez rozpoznania.



**INFRASTRUKTURA
I ŚRODOWISKO**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



SPÓŁKA WODNO-ŚCIEKOWA
SWARZEWO

UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI



14	<p>dot. Rozdz. XII WZORY UMÓW §9 ust. 1 (po zmianach)– Podstawowym obowiązkiem Zamawiającego, zgodnie z art. 18 Prawa budowlanego, jest zorganizowanie procesu budowy i opracowanie projektu budowlanego. Niezależnie od tego, że Zamawiający odpowiada za działania osób trzecich jak za swoje własne (odpowiedzialność za właściwe przygotowanie dokumentacji projektowej leży wyłącznie po stronie Zamawiającego) Zamawiający jest również profesjonalistą, który zajmuje się od roku 1980r. oczyszczaniem ścieków ze zlewni Powiatu Puckiego, tak więc próba przerzucania odpowiedzialności za własne działania na Wykonawcę Robót jest niezgodna z zasadami współżycia społecznego, jak i art. 29 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca nie ma obowiązku dokonywania wizji lokalnej terenu budowy, a ma za to prawo złożyć ofertę na podstawie informacji przedstawionych w SIWZ.</p> <p>Reasumując prosimy o:</p> <p>i. korektę ww. paragrafu, poprzez „Zapoznał się oraz akceptuje warunki techniczne, w tym gruntowe, oraz inne ryzyka związane z wykonawstwem robót budowlanych przedstawione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie będzie z tego tytułu podnosił żadnych roszczeń wobec Zamawiającego.</p> <p>ii. W przypadku odmowy korekty zapisu o podanie, zgodnie z art. 29 ust.1 Ustawy PZP, innych informacji, niż te przedstawione w SIWZ, w szczególności dotyczące warunków gruntowych, wodnych i innych ryzyk związanych z wykonawstwem robót budowlanych.</p>	<p>Zamawiający informuje, iż wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego po upływie terminu składania przedmiotowego wniosku, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.</p> <p>W związku z powyższym, działając na podstawie art. 38 ust. 1a – Zamawiający pozostawia wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ bez rozpoznania.</p>
----	---	---



**INFRASTRUKTURA
I ŚRODOWISKO**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



SPÓŁKA WODNO-ŚCIEKOWA
SWARZEWO

UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI



15	<p>dot. Rozdz. XII WZORY UMÓW §9 ust. 2 (po zmianach) – Prosimy o wykreślenie punktu. Zamawiający żądając takiego oświadczenia narusza przepisy Ustawy PZP. Wykonawca nie ma obowiązku dokonywania wizji lokalnej terenu budowy, a tym bardziej a priori złożenia oświadczenia, że podpisze protokół przejścia budowy bez zastrzeżeń! Prosimy o wykreślenie tego punktu.</p>	<p>Zamawiający informuje, iż wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego po upływie terminu składania przedmiotowego wniosku, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. W związku z powyższym, działając na podstawie art. 38 ust. 1a – Zamawiający pozostawia wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ bez rozpoznania.</p>
16	<p>dot. Rozdz. XII WZORY UMÓW §9 ust. 3 – Czy Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 1 Prawa zamówień publicznych posiada jakiegokolwiek inne informacje nie wynikające z SIWZ, a które mogą mieć wpływ na oferowaną cenę oraz realizację przedmiotu zamówienia? Zwracamy uwagę, że Zamawiający nie może przerzucić na Wykonawców obowiązku opracowania czy weryfikacji opisu przedmiotu zamówienia, szczególnie w trybie przetargu nieograniczonego, oraz nie może przerzucać na Wykonawców odpowiedzialności za właściwe sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia, zgodnie z art. 29 ust.1 oraz art. 31 PZP. Wykonawca nie ma obowiązku dokonywania, przed złożeniem oferty, eksperckiej analizy dokumentacji projektowej. Wykonawca ma natomiast obowiązek informowanie Zamawiającego o przeszkodach w trybie art. 651 kc. Prosimy o wykreślenie tego punktu</p>	<p>Zamawiający informuje, iż wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego po upływie terminu składania przedmiotowego wniosku, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. W związku z powyższym, działając na podstawie art. 38 ust. 1a – Zamawiający pozostawia wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ bez rozpoznania.</p>
17	<p>dot. Rozdz. XII WZORY UMÓW §10 ust. 1 i 2 – Rozumiemy, że jeżeli wytyczne nałożą na Wykonawcę obowiązek zobowiązaniowy inny niż objęty złożoną ofertą, Strony umowy dokonają zmiany umowy w tym zakresie, prosimy o potwierdzenie.</p>	<p>Zamawiający informuje, iż wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego po upływie terminu składania przedmiotowego wniosku, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. W związku z powyższym, działając na podstawie art. 38 ust. 1a – Zamawiający pozostawia wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ bez rozpoznania.</p>



**INFRASTRUKTURA
I ŚRODOWISKO**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



SPÓŁKA WODNO-ŚCIEKOWA
SWARZEWO

UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI



18	dot. Rozdz. XII WZORY UMÓW §10 ust. 3 – Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia świadczenia wynikającego ze złożonej oferty i w takim zakresie odpowiada przez Zamawiającym, prosimy o potwierdzenie? (art. 140 ust. 1 Ustawy PZP)	Zamawiający informuje, iż wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego po upływie terminu składania przedmiotowego wniosku, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. W związku z powyższym, działając na podstawie art. 38 ust. 1a – Zamawiający pozostawia wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ bez rozpoznania.
19	dot. Rozdz. XII WZORY UMÓW §20 ust. 2b – Rozumiemy, że w przypadku częściowego przejęcia robot/obiektów i/lub ich użytkowania przez Zamawiającego, okres gwarancji będzie biegł od ww. zdarzenia. Zwracamy uwagę, że Zamawiający z momentem użytkowania czy przejęcia będzie pobierał korzyści. Prosimy o potwierdzenie.	Zamawiający informuje, iż wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego po upływie terminu składania przedmiotowego wniosku, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. W związku z powyższym, działając na podstawie art. 38 ust. 1a – Zamawiający pozostawia wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ bez rozpoznania.

II. Zamawiający informuje, iż wniosek o wyjaśnienie dotyczące udzielonych wyjaśnień z dnia:

- a. 1 lipca 2013 roku,
- b. 4 lipca 2013 roku,
- c. 5 lipca 2013 roku,
- d. 8 lipca 2013 roku

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 1a – pozostawia bez rozpoznania.