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Sekcja I: Instytucja zamawiajaca/podmiot zamawiajgcy

1.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa: Spétka Wodno-Sciekowa Krajowy numer identyfikacyjny: (jezeli jest znany) PL
"SWARZEWOQO" w Swarzewie

Adres pocztowy: ul. Wiadystawowska 84

Miejscowos¢: Swarzewo Kod pocztowy: 84-120 Panstwo: Polska (PL)
Wiadystawowo

Punkt kontaktowy: Swarzewo, ul. Wiadystawowska 84 Tel.: +48 586741508
Osoba do kontaktéw: Mieczystaw ANTOCHOWSKI
E-mail: przetargi@sws-swarzewo.pl Faks: +48 586741569

Adresy internetowe: (jezeli dotyczy)

OgodIny adres instytucji zamawiajgcej/ podmiotu zamawiajgcego: (URL) www.sws-swarzewo.pl
Adres profilu nabywcy: (URL)

Dostep elektroniczny do informacji: (URL)

Elektroniczne sktadanie ofert i wnioskéw o dopuszczenie do udziatu: (URL)

I.2) Rodzaj zamawiajacego:
® Instytucja zamawiajaca O Podmiot zamawiajacy
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Sekcja ll: Przedmiot zamoéwienia

11.1.1) Nazwa nadana zaméwieniu:

Wykonanie rob6t budowlanych zwigzanych z: Czes¢ 1 - rozbudowg oczyszczalni Sciekéw w Swarzewie, Czesc
2 - rozbudowa rurociggu zrzutowego z oczyszczalni Sciekéw w Swarzewie - cze$¢ morska.

11.1.2) Krétki opis zaméwienia lub zakupu: (podano w pierwotnym ogtoszeniu)

1. Przedmiot niniejszego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego (zaméwienia) sktada sie z dwdch
czesci: Czesc 1 - rozbudowa oczyszczalni Sciekdw w Swarzewie; CzesS¢ 2 — rozbudowa rurociggu zrzutowego
z Oczyszczalni Sciekéw w Swarzewie — czes¢ morska. Inwestycja realizowana jest w ramach Projektu nr
POIiS.01.01.00-00-322/12 ,Uporzgdkowanie gospodarki sciekowej w aglomeracji Puck”.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - CZESC 1:

Wykonanie robo6t budowlanych zwigzanych z: rozbudowa oczyszczalni Sciekow w Swarzewie.

1.1 W zakres robot budowlanych wchodzi kompletna realizacja przedsiewzigcia wraz z dostawami i montazem
urzgdzen, rozruchem technologicznym oczyszczalni; zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami
technicznymi. Do zadan Wykonawcy nalezy takze przeszkolenie pracownikow, wykonanie dokumentacji
powykonawczej, prowadzenie prob eksploatacyjnych oraz wykonanie wszystkich innych prac koniecznych

do uzytkowania oczyszczalni, zgodnie z obowigzujgcym prawem oraz okreslonym przez Zamawiajgacego
przeznaczeniem. Roboty budowlane musza byc prowadzone zgodnie z postanowieniami pozwolen na budowe
oraz nie moga zaktocac normalnej pracy oczyszczalni i nie moga pogarszac parametréw oczyszczania Sciekow.
1.2 Wykonawca jest zobowigzany do przeszkolenia pracownikow i wspotpracownikow Zamawiajacego w
zakresie obstugi i utrzymania wszystkich urzadzen i oprogramowania dostarczonego w ramach Kontraktu.

W zakresie Czesci 1 Wykonawca zobowigzany bedzie przeprowadzi¢ szkolenie personelu Zamawiajgcego

w zakresie obstugi i utrzymania wszystkich urzadzen i oprogramowania dostarczonego w ramach Kontraktu
dla obiektow odbieranych czesciowo oraz szkolenie korncowe po odbiorze koncowym, lecz przed przejeciem
do uzytkowania. Szkolenia dotyczy¢ bedg obstugi wszystkich urzgdzen, zasad przegladdw I serwisowania,
obstugi AKPIA oraz oprogramowania. Szkolenia | materialy bedg opracowane i przekazane personelowi
Zamawiajgcego w jezyku polskim. Wykonawca przeszkoli co najmniej 15 (stownie: pietnascie) osob
wskazanych przez Zamawiajgcego, tgczny czas trwania szkolenia 10 (stownie: dziesie¢) dni roboczych, miejsce
szkolen - oczyszczalnia Sciekow w Swarzewie. Wykonawca przygotuje i dostarczy na 7 (stownie: siedem) dni
przed kazdym szkoleniem materiaty szkoleniowe w ilosci co najmniej 15 (stownie: pietnascie) kompletéw i
przekaze je uczestnikom szkolenia.

UWAGA:

Przedmiot niniejszego postepowania nie obejmuje budowy kanalizacji sanitarnej, wskazanej w dokumentaciji
budowlanej stanowigcej zatacznik do SIWZ.

2. Szczegotowy opis czesci 1 przedmiotu zaméwienia:

2.1 Rozbudowa oczyszczalni sciekéw w Swarzewie w czesci Sciekowej i osadowej. Zakres robdt obejmuje
budowe nowych obiektow, rozbudowe istniejacych obiektow czesci Sciekowej i osadowej wraz z wymiang
wyposazenia technologicznego i zmiang funkcji technologicznych czesci istmechych obiektow. Przedmiotem
zaméwienia jest takze dostosowanie oczyszczalni do aktualnie 0b0W|qzuja!(3/c przepiséw, ulepszenie
procesu oczyszczania $ciekOw oraz zwiekszenie aktualnej przepustowosci do wymaganej Przepustowoéci
docelowej 18.100,00 m3/ dobe. Ponadto przedmiotem zamowienia jest zmniejszenie uciazliwosci zapachowej
oczyszczalni oraz wytwarzanie biogazu na bazie fermentacji osadéw posciekowych i odpadéw dowozonych
do oczyszczalni w ramach selektywnej zbiorki odpadéw komunalnych i przemystowych w ilosci pozwalajacej
na jego energetyczne wykorzystanie (do celow grzewczych i produkcji energii elektrycznej), zwiekszenie
niezawodnosci przebiegu procesu technologicznego.

2.2 Szczegotowy zakres robot opisano w dokumentaciji projektowej i w Specyfikacjach Technicznych Wykonania
i Odbioru Rob6t Budowlanych, stanowigcych zatgczniki do SIWZ.

2.3 Projekty budowlane wraz z planem zagospodarowania terenu zostaty zatwierdzone decyzjg pozwolenia
na budowe wydang przez Starostwo Powiatowe w Pucku z dnia 06 czerwca 2012 roku, numer AB/
WL-6740/129/12/GP
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Projekty budowlane majg charakter dokumentow formalnych, stanowig zatgczniki do pozwolenia na budowe,
zatem wszelkie nazwy wtasne maszyn, urzadzen i materialow oraz nazwy producentow opisane w projekcie
budowlanym sg niewigzace, majg one jedynie charakter informacyjny.

2.4 Zakres rzeczowy czesci 1 przedmiotu zamowienia obejmuije:

2.4.1 Oczyszczalnia Sciekow: rozbudowa w celu zwiekszenia jej przepustowosci do wielkoSci

130.000,00 RLM (w roku 2015) z mozliwoscig odbioru Sciekéw do 149.900,00 RLM w roku 2025 i dotrzymania
aktualnie wymaganych parametréw jakosci Sciekéw na wylocie.

WYKAZ OBIEKTOW NOWOBUDOWANYCH

Osadniki wstepne z komorg KR1 — obiekty 02.1, 02.2

Zbiornik retencyjny z komorg KR3 i KR4 — obiekt 03.0

Reaktor SBR — obiekt 04.5

Stacja dmuchaw — obiekt 05.2

Osadniki wtorne i komora KR2 — obiekty 07.1, 07.2, 07.3, 07.4

Zagegszczacze osadu wstepnego — obiekty 10.1, 10.2

Stacja mechanicznego zageszczania osadéw — obiekt 12.0

Zbiornik mieszania osadéw — obiekt 13.0

Budynek operacyjny przy WKF — obiekt 14.0

Zbiorniki WKF — obiekty — 15.1, 15.2 ( dojscie technologiczne — obiekt 15.3

Zbiorniki wyrdwnawcze osadu przefermentowanego z kanatem na przewody osadu — obiekty 16.1, 16.2
Stacja odwadniania osadéw — obiekt 17.0

Boks magazynowy osadu odwodnionego — obiekt 17.1

Zbiornik odciekdw — obiekt 19.0

Stacja dozowania zwigzkéw wegla organicznego — obiekt 19.1

Pompownia piany —obiekt 19.2

Pompownia odciekow — obiekt 19.3

Zbiornik tluszczy — obiekt 21.0

Separator tluszczy — obiekt 21.1

Filtry — obiekty 22.1, 22.2, 22,3

Pompownia czesci ptywajacych z osadnikow wstepnych — obiekt 24.0

Pompownia osadu z osadnikow wstepnych — obiekt 25.0

Pompownia czesci ptywajacych z osadnikow wtérnych — obiekt 27.0

Pompownia osadu z osadnikow wtdrnych z komorg KP1 — obiekt 28.0

Pompownia LKT — obiekt 31.0

Instalacja biogazu ( studnia z filtrem — obiekt 32.1, stacja odsiarczania — obiekt 32.2, stacja osuszania — obiekt
32.3, wezet tloczny — obiekt 32.4, zbiornik magazynowy biogazu — obiekt 32.5, pochodnia — obiekt 32.6 )
Budynek kottowni kogeneracji i pasteryzaciji — obiekt 33.0

Zespot chtodnic — obiekt 33.4

Kompostownia obiekt 34.0 - (zadaszona kompostownia Pryzmowa — obiekt 34.1, odkryt% plac dojrzewania
osadu — obiekt 34.2, kontener procesowy i sterowania dla zadaszonej kompostowni — obiekt 34.3, skltadowisko
stomy — obiekt 34.4, biofiltr dla zadaszonej kompostowni — obiekt 34.5, zadaszony plac kompostowania i
suszenia skratek — obiekt 34.7, kontener procesowy i sterowania dla zadaszonego placu kompostowania
skratek — obiekt 34.8, biofiltr dla zadaszonego placu kompostowni skratek — obiekt 34.11, stanowisko mycia
maszyn — 34.12, plac manewrowy — obiekt 34.13)

Zbiorniki odpadow zielonych z komorg KR5 — obiekty 39.1, 39.2

Stacja odbioru i obrébki odpadéw zielonych — obiekt 40.0

Plac na odpady zielone — obiekt 40.0

Punkt poboru wody pozarowej — PP ( element sieci wody technologicznej)
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Hydrofornia — ZH (element sieci wodociggowej)

Komory pomiarowe — KP1, KP2

Przenosne toalety - WC

WYKAZ OBIEKTOW PRZEBUDOWYWANYCH

Hala sitopiaskownikéw — przewdd ttuszczy — obiekt 01.0
Reaktory SBR — obiekty 04.1, 04.2, 04.3, 04.4

Stacja dmuchaw — obiekt 05.1

Pompownia Sciekéw oczyszczonych — obiekt 06.0

Stawy biologiczne — obiekty 08.2, 08.3 ( zastawki regulacyjne — Z1, Z2)
Pompownia wody technologicznej — obiekt 09.0

Zbiorniki wyréwnawcze osadu nadmiernego z komorg pomiarowg KP2
— obiekty 11.1, 11.2

Pompownia osadu nadmiernego — obiekt 20.0

Stacja dozowania soli zelaza — obiekt 23.0

Stacja trafo — obiekt 35.0

Pompownia Sciekéw w Pucku — obiekt 50.1

Pompownia $ciekéw we Wiadystawowie — obiekt 50.2
WYKAZ OBIEKTOW LIKWIDOWANYCH

Zespot gospodarki osadowej i prasa taSmowa — obiekt 44.0
staw biologiczny Nr 1 — obiekt 08.1

pompownia przy stawie 08.1

Poletka osadowe— obiekt 37.0

SIECI

Sieci technologiczne

Sie¢ wody pitnej

Sie¢ wody technologicznej

Sie¢ kanalizacji deszczowej i drenaz

Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Sie¢ dozodoryzaciji

Sie¢c C.OiC.T.

Sie¢ kabli energetycznych i sterowniczych

DROGI | UKSZTALTOWANIE TERENU

Rozbidrki

Roboty ziemne

Nawierzchnie z kostki betonowe;j

Nawierzchnie z betonu asfaltowego

Nawierzchnie z betonu cementowego

Chodniki

APARATURA KONTROLNO — POMIAROWA i AUTOMATYKA

System sterowania i monitoringu oczyszczalni oraz przepompowni w Pucku i Wadystawowie wraz z programem
wizualizacji i programem procesowym nalezy wyposazyc w aparature kontrolno — pomiarowg oraz urzadzenia

sterujgce i wykonawcze automatyki umozliwiajgce:

* monitorowanie parametrow procesu technologicznego (przetworniki pomiarowe: cisnienia, temperatury,

poziomu, przeptywu; sondy do pomiaréw analitycznych i inne),

« sygnalizacje stanu pracy armatury i urzadzen technologicznych i stanéw alarmowych,
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* sterowanie urzgdzeniami,

* detekcje dymu w pomieszczeniach (kottownia) oraz (pomieszczenie kogeneracji) oraz lokalng i zdalng

sygnalizacje pozaru.

Wszystkie dane musza by¢ wizualizowane w stacjach oPeratorskich w pomieszczeniu dyspozytorni.

Na wypadek zaniku zasilania elektrycznego, poszczegélne szafy systemu sterowania muszg by¢ zasilane

poprzez dedykowane zasilacze UPS

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Rozdzielnice

Instalacja sity i sterownicza

Instalacja oswietleniowa

Instalacja ekwipotencjalna

Instalacja odgromowa

ZIELEN

Roboty uprawowe

Roboty sadzeniowe

2.5 Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu 24 (stownie: dwadzie$cia cztery) miesiecznej gwarancji jakosci na

wykonane roboty stanowigce przedmiot zamdwienia, liczagc od daty Odbioru Koncowego Robot.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - CZESC 2: 3

Wykonanie robdt budowlanych zwigzanych z: rozbudowa rurociagu zrzutowego z Oczyszczalni Sciekow w

Swarzewie — cze$¢ morska.

3. Szczegotowy opis czesci 2 przedmiotu zamoéwienia:

3.1 Rozbudowa rurociggu zrzutowego $ciekow oczyszczonych z oczyszczalni Sciekow w Swarzewie w jego

czesci morskiej polegajgca na Eolqczeniu istniejgcego rurociggu z nowym odcinkiem oraz jego wydtuzenie o ok.

1160,00 m - do wymaganej catkowitej dtugosci czesci podmorskiej L = ok. 1417,00 m — zgodnie z wymogami

decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewzigecia oraz z uwzglednieniem pozycji Global

Positioning System (GPS) podanych w Pozwoleniu na uktadanie podmorskich rurociggéw w obszarze morza

terytorialnego nr 2/11 z dnia 13 maja 2011 roku oraz w Decyzji nr INZ/ZP-8310/2/2011/2013 z dnia 14.02.2013 r.

352 Zakres robot budowlanych realizowanych na odcinku od Wiadystawowa w gtab morza terytorialnego,

obejmuije:

konstrukcje rozbudowywanego odcinka rurociggu zrzutowego,

roboty czerpalne i zasypowe zwigzane z wykopem dla utozenia rurociagu zrzutowego pod dnem morskim,

konstrukcje fundamentu pod dyfuzor rurociggu zrzutowego,

kq?strukcj ptywajacego (uchylnego znaku nawigacyjnego ze Swiattem ostrzegawczym i znakiem kardynalnym
6tnocnym),

[i)kwidaqye pozostatosci po starym fundamencie dyfuzora oraz istniejgcej stawy nawigacyjnej.

3.3 Szczegotowy zakres robot opisano w dokumentacji projektowej i w Specyfikacjach Technicznych Wykonania

i Odbioru Rob6t Budowlanych stanowigcych zatgczniki do SIWZ.

3.4 Projekty budowlane wraz z planem zagospodarowania terenu zostaty zatwierdzone decyzjg pozwolenia

na budowe wydang przez Pomorski Urzad Wojewddzki w Gdansku z dnia 25 maja 2012 roku, numer WI-

11.7840.1.225.173.2012.MKH

Projekty budowlane majg charakter dokumentéw formalnych, stanowig zatgczniki do pozwolenia na budowe,

zatem wszelkie nazwy wiasne maszyn, urzadzen i materialow oraz nazwy producentow opisane w projekcie

budowlanym sg niewigzace, majg one jedynie charakter informacyjny.

3.5 Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu 24 (stownie: dwadzie$cia cztery) miesiecznej gwarancji jakosci na

wykonane roboty stanowigce przedmiot zamowienia, liczac od daty Odbioru Koncowego Robot.

DOTYCZY CZESCI: 1, 2

4. Automatyka, osprzet, armatura, oraz wszystkie urzgdzenia musza pochodzi¢ z biezgcej produkcji. Dostep do

wszystkich czesci zamiennych musi by¢ zapewniony przynajmniej przez okres minimum 7 (stownie: siedmiu) lat

od daty wydania Swiadectwa Przejecia.
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5. Wykonawca robot budowlanych jest zobowigzany, aby wszystkie pozostate po rozbudowie i procesie budowy
materiaty zostaty przetworzone, unieszkodliwione i/lub magazynowane w sposéb ,przyjazny srodowisku” (o ile
jest to mozliwe ponownie zostaly uzyte), co oznacza, ze Wykonawca jest zobowigzany postepowaé zgodnie

z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tj. Dz. U. z 2013 poz. 21), a takze postepowac zgodnie z
Krajowym Planem Gospodarki Odpadami.

5.1 Zgodnie z Art.18.1. ustawy o odpadach, kazdy, kto podeljmuje dziatania powodujace lub mogace
powodowac Bowstanie odpadow, powinien takie dziatania planowac, projektowac i prowadzi¢ przy uzyciu
takich sposobéw produkc'g lub form ustug oraz surowcow i materiatéw, al dy w pierwszej kolejnosci zapobiegac
powstawaniu odpadow lub ograniczac ilos¢ odpaddw i ich negatywne oddziatywanie na zycie i zdrowie ludzi
oraz na $rodowisko, w tym przy wytwarzaniu produktow, podczas i po zakoriczeniu ich uzycia.

5.2 Odpady, ktorych powstaniu nie udato sie zapobiec, posiadacz odpadéw w pierwszej kolejnosci jest
obowigzany poddac odzyskowi.

5.3 Odzysk, o ktorym mowa w pkt. 5.2, polega w pierwszej kolejnosci na przygotowaniu odpadow przez

ich posiadacza do ponownego uzycia lub poddaniu recyklingowi, a Leieli nie jest to mozliwe z przyczyn
technologicznych lub nie jest uzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych - poddaniu innym
procesom odzysku.

5.4 Przez recykling rozumie sie takze recykling organiczny polegajacy na obrobce tlenowej, w tym
kompostowaniu, lub obrobce beztlenowej odpadow, ktore ulegaja rozktadowi biologicznemu w kontrolowanych
warunkach przy wykorzystaniu mikroorganizméw, w wyniku ktorej powstaje materia organiczna lub metan;
sktadowanie na sktadowisku odpadow nie jest traktowane jako recykling organiczny.

5.5 Odpady, ktérych poddanie odzyskowi nie byto mozliwe z przyczyn, o ktorych mowa w pkt. 5.3, posiadacz
odpadow jest obowigazany unieszkodliwiac.

5.6 Sktadowane powinny by¢ wytacznie te odpady, ktérych unieszkodliwienie w inny sposob byto niemozliwe z
przyczyn, o ktérych mowa w pkt. 5.3.

5.d7 Urr(leszkodliwianiu poddaje sie te odpady, z ktorych uprzednio wysegregowano odpady nadajgce sie do
odzysku.

6. Zaplecze techniczne, biurowe, socjalne Wykonawca zorganizuje poza oczyszczalnig sciekow. Powierzchnie
magazynowe dla materiatdw, maszyn i urzadzen przewiduje sie zlokalizowac¢ na terenie oczyszczalni Sciekow
oraz ewentualne wykonanie przytgczy i montaz licznika dla energii elektrycznej i wodomierza z terenu
oczyszczalni sciekow w Swarzewie.

7.Wykonawca na wtasny koszt zlikwiduje plac budowy i doprowadzi teren do nalezytego stanu (petnego
uporzadkowania) wraz z uporzadkowaniem terenow przylegtych.

8. W przypadku uszkodzen drég dojazdowych na teren budowy spowodowanych przez pojazdy i inne maszyny
samojezdne Wykonawcy, koszty napraw tych drég poniesie Wykonawca.

9. Zamawiajacy przewiduje udzielenie zamoéwien uzupetniajacych ( dla kazdej z czesci), o ktérych mowa w art.
67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, stanowigcych nie wigcej niz 3 % (stownie: trzy procent
wartosci zamoéwienia podstawowego i polegajgcych na powtdrzeniu tego samego rodzaju zamowienia, zgodnie
z zamdwieniem podstawowym.

10. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie przedmiotu zamowienia podwykonawcom.

11. Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne wykonanych robot, liczac od daty
Odbioru Koncowego Robét, na zasadach okreélongch w Kodeksie Cywilnym.

12.Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wad bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztow.

13. Materiaty pozostate z rozbiorek stanowi¢ bedg wtasnos¢ Wykonawcy, za wyjatkiem ztomu metalowego,
ktory stanowic bedzie wiasnos¢ Zamawiajacego.

14. W zakres rob6t budowlanych wchodzi kompletna realizacja przez Wykonawce robét budowlanych wraz z
dostawami i montazem urzadzen, rozruchem technologicznym, przeszkoleniem pracownikéw, wykonaniem
dokumentacji powykonawczej oraz wykonaniem wszystkich innych prac koniecznych do uzytkowania
oczyszczalni, zgodnie z obowigzujagcym prawem oraz, okreSlonym przez Zamawiajgcego, przeznaczeniem.
15. Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania robét budowlanych Eolegajacych na rozbudowie oczyszczalni
Sciekow w Swarzewie (czesC€1 przedmiotu zamowienia) oraz na rozbudowie rurociggu zrzutowego z
oczyszczalni Sciekbw w Swarzewie (czes¢ 2 przedmiotu zamdéwienia) w sposoéb, ktory nie zaktoci jej normalnej
pracy i zgodnie z postanowieniami pozwolen na budowe.

PL Formularz standardowy 14 - Ogtoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub 6/9
sprostowanie



16. Wykonawca zawrze na wiasny koszt i utrzyma w mocy przez caty okres obowigzywania umowy
ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montazu (CAR) obejmujgce caly zakres niniejszej umowy.
Szczegotowe warunki ubezpieczenia Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu na jego zadanie, w terminie 3
(stownie: trzy?(dni od wystapienia przez Zamawiajgcego z takim zadaniem.

Minimalny zakres ubezpieczenia obejmie roboty budowlane i montazowe wraz ze wszystkimi materiatami
przeznaczonymi do wbudowania lub zamontowania, sprzet i zaplecze budowy, masz?/ny budowlane, mienie
Zamawiajacego oraz koszty uprzatniecia pozostatosci po szkodzie oraz odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody
osobowe i rzeczowe wyrzgdzone w zwigzku z prowadzeniem robét budowlanych objetych niniejsza umowa.
Suma ubezpieczenia, o ktorym mowa powyzej, nie moze by¢é mniejsza niz:

dla CZESCI 1:

« dla Robot budowlanych: potowa wartosci Robot brutto,

« dla kosztéw uprzatniecia pozostatosci po szkodzie 1 000 000,00 zt. (stownie: jeden milion ztotych),

« dla odpowiedzialnosci cywilnej 8 000 000,00 zt. (stownie: osiem milionéw ztotych) na jedno i wszystkie
zdarzenia z sublimitem 1 000 000,00 zt. (stownie: jeden milion ztotych), dla szkéd srodowiskowych i dla szkéd
sPowodowanych przez pojazdy mechaniczne nie podlegajace obowigzkowemu ubezpieczeniu OC - 100 000,00
zt. (stownie: sto tysiecy zitotych).

dla CZESCI 2:

» dla Robot budowlanych: potowa wartosci Robot brutto,

« dla kosztéw uprzatniecia pozostatosci po szkodzie 200.000,00 (stownie: dwiescie tysiecy ztotych),

« dla odpowiedzialnosci cywilnej 1.000.000,00 zt. (stownie: jeden milion ztotych) na jedno i wszystkie
zdarzenia z sublimitem 100.000,00 zt. (stownie: sto tysiecy ztotych), dla szkéd srodowiskowych i dla szkéd
spowodowanych przez pojazdy mechaniczne nie podlegajgce obowigzkowemu ubezpieczeniu OC — 100.
000,00 zt. (stownie: sto tysiecy ztotych).

W terminie przejecia terenu budowy Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu polise lub inny dokument
potwierdzajgcy zawarcie umow ubezpieczenia wraz z dowodami optacenia sktadek oraz aktualnymi warunkami
ogolnymi wydanymi przez ubezpieczyciela.

W przypadku roztozenia zaptaty sktadki na raty Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania
Zamawiajgcemu dowodow optaty kolejnych rat w terminie 7 (stownie: siedmiu) dni od daty ich wymagalno$ci.
Jezeli Wykonawca nie zawrze lub nie utrzyma w mocy zawartych umoéw ubezpieczenia, lub nie przedstawi

w wymaganym terminie dowodu zaptaty sktadek, Zamawiajacy bedzie upowazniony do zawarcia, na koszt
Wykonawcy, stosownego ubezpieczenia wraz z mozliwoscig potrgcenia poniesionych z tego tytutu wydatkéw
z wynagrodzenia (ceny) Wykonawcy, przystugujacego na podstawie zawartej Umowy lub z ustanowionego
zabezpleczenia nalezytego wykonania umowy, na co Wykonawca niniejszym wyraza zgode.

Umowy ubezpieczenia zapewnia¢ maja wyp+at§ odszkodowania ptatnego w walucie polskiej, w kwotach
koniecznych dla naprawienia poniesionej szkody.

Zadne zmiany warunkow ubezpieczenia nie zostang dokonane bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca zobowigzany bedzie przestrzegac wszystkich warunkéw zawartych w umowach
ubezpieczeniowych.

17. Zamawiajacy wymaga realizacji robot budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszego postepowania o
udzielenie zamowienia publicznego zgodnie z warunkami zawartymi we wzorach umow stanowigcych integralng
czesc SIWZ.

11.1.3) Wspélny Stownik Zaméwien (CPV)

Stownik gtéwny Stownik uzupetniajacy (jezeli dotyczy)
Gtéwny przedmiot 45252100
Dodatkowe przedmioty 45252200
44161410
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Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogtoszeniu)
® Otwarta

O Ograniczona

O Ograniczona przyspieszona

O Negocjacyjna

O Negocjacyjna przyspieszona

O Dialog konkurencyjny

O Negocjacyjna z uprzednim ogtoszeniem

O Negocjacyjna bez uprzedniego ogtoszenia

O Negocjacyjna z publikacja ogtoszenia 0 zamoéwieniu
O Negocjacyjna bez publikacji ogtoszenia o zaméwieniu

O Udzielenie zamoéwienia bez uprzedniej publikacji ogtoszenia o zaméwieniu w Dzienniku Urzedowym Unii

Europejskiej

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Numer referencyjny: (podano w pierwotnym ogtoszeniu)

POIiS/ZP/2/2013/01

IV.2.2)Dane referencyjne ogtoszenia w przypadku ogtoszenh przestanych droga elektroniczna:

Pierwotne ogtoszenie przestane przez
® eNotices
O TED eSender

Login: ENOTICES_swarzewo

Dane referencyjne ogtoszenia: 2013-077100 rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogtoszenie, ktérego dotyczy niniejsza publikacja:

Numer ogloszenia w Dz.U.: 2013/S 112-190488 z dnia: 12/06/2013 (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wystania pierwotnego ogtoszenia:
09/06/2013 (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupetniajace

VI.1) Ogtoszenie dotyczy:
[J Procedury niepetnej

X Sprostowania

[J Informacji dodatkowych

V1.2) Informacje na temat niepetnej procedury udzielenia zaméwienia:
O Postepowanie o udzielenie zamoéwienia zostato przerwane

O Postepowanie o udzielenie zamoéwienia uznano za nieskuteczne

O Zaméwienia nie udzielono

[0 Zaméwienie moze by¢ przedmiotem ponownej publikaciji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI1.3.1)

@® Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucje zamawiajaca

O Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalng informacija, przekazana przez instytucje zamawiajaca
O Oba przypadki

VI1.3.2)
O W ogloszeniu pierwotnym
O W odpowiedniej dokumentaciji przetargowej
(wiecej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
® W obu przypadkach
(wiecej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

V1.3.3) Tekst, ktory nalezy poprawié¢ w pierwotnym ogtoszeniu
Miejsce, w ktérym znajduje sie Zamiast: Powinno by¢:
zmieniany tekst;

VI.3.4) Daty, kt6re nalezy poprawié¢ w pierwotnym ogtoszeniu

Miejsce, w ktérym znajduja sie Zamiast: Powinno byé¢:
zmieniane daty: 25/07/2013 Godzina: 10:00 29/07/2013 Godzina: 10:00
IV.3.4) Termin sktadania ofert lub (dd/mm/rrrr) (dd/mm/rrrr)

wnioskow o dopuszczenie do udziatu
w postepowaniu

Miejsce, w ktdrym znajduja sie Zamiast: Powinno by¢:
zmieniane daty: 25/07/2013 Godzina: 10:30 29/07/2013 Godzina: 10:30
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert (dd/mmyrrrr) (dd/mmyrrrr)

V1.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, ktore nalezy poprawié

V1.3.6) Tekst, ktéry nalezy doda¢ do pierwotnego ogtoszenia
Miejsce, w ktérym nalezy dodacd tekst: Tekst do dodania:

V1.4) Inne dodatkowe informacje:

VL.5) Data wystania niniejszego ogtoszenia:
23/07/2013 (dd/mm/rrrr) - 1D:2013-100098
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