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SPÓŁKA WODNO-ŚCIEKOWA „SWARZEWO”  

Swarzewo 

ul. Władysławowska 84, 84-120 Władysławowo 

tel.(0-58) 674-15-08, fax (0-58) 674-15-69, 

e-mail: przetargi@sws-swarzewo.pl;  

strona internetowa: www.sws-swarzewo.pl 

POLSKA 
 

 

ZNAK : POIiŚ/ZP/2/2013/01                                      CZERWIEC, 2013 ROK 

 
 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH  WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA 
 

 

 

ZATWIERDZIŁ  

Dyrektor  

Tadeusz Rotuski 
 

 

            dotyczy:   przetargu nieograniczonego na: 
 
               Część 1 - rozbudowę oczyszczalni ścieków w Swarzewie, 

 
  Część 2 – rozbudowę rurociągu zrzutowego z Oczyszczalni Ścieków w Swarzewie  
                   – część morska. 

 

 

Inwestycja realizowana w ramach Projektu  

 nr POIiŚ.01.01.00-00-322/12„Uporządkowanie gospodarki     

ściekowej w aglomeracji Puck” 

 

 

 
UWAGA: niniejszy dokument zawiera 159 stron. 

mailto:przetargi@sws-swarzewo.pl
http://www.sws-swarzewo.pl/
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

NA: CZĘŚĆ 1 - ROZBUDOWĘ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SWARZEWIE, CZĘŚĆ 2 - 

ROZBUDOWĘ RUROCIĄGU ZRZUTOWEGO Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW  

W SWARZEWIE – CZĘŚĆ MORSKA 

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO - 

ZNAK: POIiŚ/ZP/2/2013/01                    
 

SPIS TREŚCI 
ROZDZIAŁ I  ZAMAWIAJĄCY. TRYB POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. DEFINICJE. ADRES 

STRONY INTERNETOWEJ  ZAMAWIAJĄCEGO NA 

KTÓREJ UMIESZCZONA ZOSTAŁA SPECYFIKACJA 

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. 
 

 

ROZDZIAŁ II  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. TERMIN 

WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 
 

 

ROZDZIAŁ III  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. OPIS 

SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH 

WARUNKÓW. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB 

DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ 

NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 

24 UST.1 i UST.2 PKT.5 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ 

PUBLICZNYCH. WYKAZ INNYCH DOKUMENTÓW I 

OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH PRZEZ 

ZAMAWIAJĄCEGO. 

 

 

ROZDZIAŁ IV  INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ 

ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ 

PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW. 

WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 

POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 

 

 

ROZDZIAŁ V  OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ. 
 

 

ROZDZIAŁ VI  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. 
 

 

ROZDZIAŁ VII  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT. MIEJSCE 

ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA 

OFERT.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 
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ROZDZIAŁ VIII  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY. 
 

 

ROZDZIAŁ IX  OPIS KRYTERIUM, KTÓRYM ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE 

SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ                    

Z PODANIEM ZNACZENIA TEGO KRYTERIUM                              

I SPOSOBU OCENY OFERT. 
 

 

ROZDZIAŁ X  INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY 

ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU 

ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO. 
 

 

ROZDZIAŁ XI  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA 

NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. 

 

 

ROZDZIAŁ XII  WZORY UMÓW. 
 

 

ROZDZIAŁ XIII  POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU 

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO. 
 

 

ROZDZIAŁ XIV  INNE INFORMACJE. 
 

 

ROZDZIAŁ XV  FORMULARZE I ZAŁĄCZNIKI. 
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ROZDZIAŁ I 

 

ZAMAWIAJĄCY. TRYB POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. DEFINICJE. ADRES 

STRONY INTERNETOWEJ  ZAMAWIAJĄCEGO  

NA KTÓREJ UMIESZCZONA ZOSTAŁA SPECYFIKACJA 

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. 

 

 
1. ZAMAWIAJĄCY:  

Spółka Wodno-Ściekowa „SWARZEWO”  

Swarzewo 

ul. Władysławowska 84 

84-120 Władysławowo, 

Polska 

NIP: 587-020-08-37 

REGON: 000888037 

Bank Spółdzielczy w Krokowej 

71 8349 0002 0030 3260 2000 0070 

2. TRYB POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:  
Zamawiający prowadzi niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwotę określoną w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn.zm.). 

3. DEFINICJE:  
 

Użyte w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia skróty oznaczają :  

 

USTAWA, USTAWA PZP  - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych         

(tj. Dz. U. z 2010 r.  Nr 113, poz. 759 z późn.zm.). 
 

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (niniejszy dokument wraz ze wszystkimi 

załącznikami, wzorami, formularzami i innymi dokumentami stanowiącymi jej integralną część).  

 

4. ADRES STRONY INTERNETOWEJ  ZAMAWIAJĄCEGO NA KTÓREJ UMIESZCZONA 

ZOSTAŁA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:  

www.sws-swarzewo.pl 

http://www.sws-swarzewo.pl/
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ROZDZIAŁ II 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.  
 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

1. Przedmiot niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (zamówienia) składa się 

z dwóch części: 

 

Część 1 - rozbudowa oczyszczalni ścieków w Swarzewie;  

 

Część 2 – rozbudowa rurociągu zrzutowego z Oczyszczalni Ścieków w Swarzewie – część morska.  

 

Inwestycja realizowana jest w ramach Projektu nr POIiŚ.01.01.00-00-322/12 „Uporządkowanie 

gospodarki ściekowej w aglomeracji Puck”. 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - CZĘŚĆ 1: 

Wykonanie robót budowlanych związanych z: rozbudową oczyszczalni ścieków w Swarzewie.  
 

1.1 W zakres robót budowlanych wchodzi kompletna realizacja przedsięwzięcia wraz z dostawami  

i montażem urządzeń, rozruchem technologicznym oczyszczalni; zgodnie z dokumentacją projektową  

i specyfikacjami technicznymi. Do zadań Wykonawcy należy także przeszkolenie pracowników, 

wykonanie dokumentacji powykonawczej, prowadzenie prób eksploatacyjnych oraz wykonanie 

wszystkich innych prac koniecznych do użytkowania oczyszczalni, zgodnie z obowiązującym prawem 

oraz określonym przez Zamawiającego przeznaczeniem. Roboty budowlane muszą być prowadzone  

zgodnie z postanowieniami pozwoleń na budowę oraz nie mogą zakłócać normalnej pracy 

oczyszczalni i nie mogą pogarszać parametrów oczyszczania ścieków. 

 

1.2 Wykonawca jest zobowiązany do przeszkolenia pracowników i współpracowników 

Zamawiającego w zakresie obsługi i utrzymania wszystkich urządzeń i oprogramowania 

dostarczonego w ramach Kontraktu. W zakresie Części 1 Wykonawca zobowiązany  będzie  

przeprowadzić szkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i utrzymania wszystkich 

urządzeń i oprogramowania dostarczonego w ramach Kontraktu dla obiektów odbieranych częściowo 

oraz szkolenie końcowe po odbiorze końcowym, lecz przed przejęciem do użytkowania. Szkolenia 

dotyczyć będą obsługi wszystkich urządzeń, zasad przeglądów i serwisowania, obsługi AKPiA oraz 

oprogramowania. Szkolenia i materiały będą opracowane i przekazane personelowi Zamawiającego w 

języku polskim. Wykonawca przeszkoli co najmniej 15 (słownie: piętnaście) osób wskazanych przez 

Zamawiającego, łączny czas trwania szkolenia 10 (słownie: dziesięć) dni roboczych, miejsce szkoleń - 

oczyszczalnia ścieków w Swarzewie. Wykonawca przygotuje i dostarczy na 7 (słownie: siedem) dni 
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przed każdym szkoleniem materiały szkoleniowe w ilości co najmniej 15 (słownie: piętnaście) 

kompletów i przekaże je uczestnikom szkolenia.  

 

 

UWAGA; 

Przedmiot niniejszego postepowania nie obejmuje budowy kanalizacji sanitarnej, wskazanej  

w dokumentacji budowlanej, Tom II, Rozdz. IV i V. 

 

 

2. Szczegółowy opis części 1 przedmiotu zamówienia:  

 

2.1 Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Swarzewie w części ściekowej i osadowej. Zakres robót 

obejmuje budowę nowych obiektów, rozbudowę istniejących obiektów części ściekowej i osadowej 

wraz z wymianą wyposażenia technologicznego i zmianą funkcji technologicznych części istniejących 

obiektów. Przedmiotem zamówienia jest także dostosowanie oczyszczalni do aktualnie 

obowiązujących przepisów, ulepszenie procesu oczyszczania ścieków oraz zwiększenie aktualnej 

przepustowości do wymaganej przepustowości docelowej 18.100,00 m
3
/ dobę. Ponadto przedmiotem 

zamówienia jest zmniejszenie uciążliwości zapachowej oczyszczalni oraz wytwarzanie biogazu na 

bazie fermentacji osadów pościekowych i odpadów dowożonych do oczyszczalni w ramach 

selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i przemysłowych w ilości pozwalającej na jego 

energetyczne wykorzystanie (do celów grzewczych i produkcji energii elektrycznej), zwiększenie 

niezawodności przebiegu procesu technologicznego. 

 

2.2 Szczegółowy zakres robót opisano w dokumentacji projektowej i w Specyfikacjach Technicznych 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, w załącznikach numer: 1-14, 16-70, 72, 73, 75, 76  

do SIWZ 

 

2.3 Projekty budowlane wraz z planem zagospodarowania terenu zostały zatwierdzone decyzją 

pozwolenia na budowę wydaną przez Starostwo Powiatowe w Pucku z dnia 06 czerwca 2012 roku, 

numer AB/WL-6740/129/12/GP 

Projekty budowlane mają charakter dokumentów formalnych, stanowią załączniki do pozwolenia  

na budowę, zatem wszelkie nazwy własne maszyn, urządzeń i materiałów, nazwy producentów oraz 

rozwiązania technologiczne opisane w projekcie budowlanym są niewiążące, mają one jedynie 

charakter informacyjny. 

 

2.4 Zakres rzeczowy części 1 przedmiotu zamówienia obejmuje: 

 

2.4.1 Oczyszczalnia ścieków: rozbudowa w celu zwiększenia jej przepustowości do wielkości  

130.000,00 RLM (w roku 2015) z możliwością odbioru ścieków do 149.900,00 RLM w roku 2025                      

i dotrzymania aktualnie wymaganych parametrów jakości ścieków na wylocie. 

 

       WYKAZ OBIEKTÓW NOWOBUDOWANYCH  

 

 Osadniki wstępne z komorą KR1 – obiekty 02.1,  02.2 

 Zbiornik retencyjny z komorą KR3 i KR4 – obiekt 03.0 

 Reaktor SBR – obiekt 04.5 
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 Stacja dmuchaw – obiekt 05.2 

 Osadniki wtórne  i komora KR2 – obiekty 07.1, 07.2, 07.3, 07.4 

 Zagęszczacze osadu wstępnego – obiekty 10.1, 10.2 

 Stacja mechanicznego zagęszczania osadów – obiekt 12.0 

 

 Zbiornik mieszania osadów – obiekt 13.0 

 Budynek operacyjny przy WKF – obiekt 14.0 

 Zbiorniki WKF – obiekty – 15.1, 15.2 ( dojście technologiczne – obiekt 15.3) 

 Zbiorniki wyrównawcze osadu przefermentowanego z kanałem na przewody osadu – obiekty 

16.1,  16.2 

 Stacja odwadniania osadów – obiekt 17.0 

 Boks magazynowy osadu odwodnionego – obiekt 17.1 

 Zbiornik odcieków – obiekt 19.0 

 Stacja dozowania związków węgla organicznego – obiekt 19.1 

 Pompownia piany –obiekt 19.2 

 Pompownia odcieków – obiekt 19.3 

 Zbiornik tłuszczy – obiekt 21.0 

 Separator tłuszczy – obiekt 21.1 

 Filtry – obiekty 22.1, 22.2, 22,3 

 Pompownia części pływających z osadników wstępnych – obiekt 24.0 

 Pompownia osadu z osadników wstępnych  – obiekt 25.0 

 Pompownia części pływających z osadników wtórnych – obiekt 27.0 

 Pompownia osadu z osadników wtórnych z komorą KP1 – obiekt 28.0 

 Pompownia LKT – obiekt 31.0 

 Instalacja biogazu ( studnia z filtrem – obiekt 32.1, stacja odsiarczania – obiekt 32.2, stacja 

osuszania – obiekt 32.3, węzeł tłoczny – obiekt 32.4, zbiornik magazynowy biogazu – obiekt 

32.5, pochodnia – obiekt 32.6 ) 

 Budynek kotłowni kogeneracji i pasteryzacji – obiekt 33.0 

 Zespół chłodnic – obiekt 33.4 

 Kompostownia  obiekt 34.0  - (zadaszona kompostownia pryzmowa – obiekt 34.1, odkryty 

plac dojrzewania osadu – obiekt 34.2, kontener procesowy i sterowania dla zadaszonej 

kompostowni – obiekt 34.3, składowisko słomy – obiekt 34.4, biofiltr dla zadaszonej 

kompostowni – obiekt 34.5, zadaszony plac kompostowania i suszenia skratek – obiekt 34.7, 

kontener procesowy i sterowania dla zadaszonego placu kompostowania skratek – obiekt 34.8, 

biofiltr dla zadaszonego placu kompostowni skratek – obiekt 34.11, stanowisko mycia maszyn 

– 34.12, plac manewrowy – obiekt 34.13) 

 Zbiorniki odpadów zielonych z komorą KR5 – obiekty 39.1, 39.2 

 Stacja odbioru i obróbki odpadów zielonych – obiekt 40.0 

 Plac na odpady zielone – obiekt 40.0 

 Punkt poboru wody pożarowej – PP ( element sieci wody technologicznej) 

 Hydrofornia – ZH (element sieci wodociągowej) 

 Komory pomiarowe – KP1, KP2 

 Przenośne toalety - WC 
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WYKAZ OBIEKTÓW PRZEBUDOWYWANYCH  

 

 Hala sitopiaskowników – przewód tłuszczy – obiekt 01.0 

 Reaktory SBR – obiekty 04.1, 04.2, 04.3, 04.4 

 Stacja dmuchaw – obiekt 05.1 

 Pompownia ścieków oczyszczonych – obiekt 06.0 

 Stawy biologiczne – obiekty 08.2, 08.3 ( zastawki regulacyjne – Z1, Z2 ) 

 Pompownia wody technologicznej – obiekt 09.0 

 Zbiorniki wyrównawcze osadu nadmiernego z komorą pomiarową KP2  

– obiekty 11.1,  11.2 

 Pompownia osadu nadmiernego – obiekt 20.0 

 Stacja dozowania soli żelaza – obiekt 23.0 

 Stacja trafo – obiekt 35.0 

 Pompownia ścieków w Pucku – obiekt 50.1 

 Pompownia ścieków we Władysławowie – obiekt 50.2 

 

WYKAZ OBIEKTÓW LIKWIDOWANYCH 

 

 Zespół gospodarki osadowej i prasa taśmowa – obiekt 44.0 

 staw biologiczny Nr 1 – obiekt 08.1 

 pompownia przy stawie 08.1 

 Poletka osadowe– obiekt 37.0 

 

        SIECI 

 

 Sieci technologiczne 

 Sieć wody pitnej 

 Sieć wody technologicznej 

 Sieć kanalizacji deszczowej i drenaż 

 Sieć kanalizacji sanitarnej 

 Sieć dozodoryzacji 

 Sieć C.O i C.T. 

 Sieć kabli energetycznych i sterowniczych 

 

       DROGI I UKSZTAŁTOWANIE TERENU 

 

 Rozbiórki 

 Roboty ziemne 

 Nawierzchnie z kostki betonowej 

 Nawierzchnie z betonu asfaltowego 

 Nawierzchnie z betonu cementowego 

 Chodniki 
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       APARATURA KONTROLNO – POMIAROWA i AUTOMATYKA  

System sterowania i monitoringu oczyszczalni oraz przepompowni w Pucku i Władysławowie wraz  

z programem wizualizacji i programem procesowym należy wyposażyć w aparaturę kontrolno – 

pomiarową oraz   urządzenia sterujące i wykonawcze automatyki umożliwiające: 

 monitorowanie parametrów procesu technologicznego (przetworniki pomiarowe: ciśnienia, 

temperatury, poziomu, przepływu; sondy do pomiarów analitycznych i inne), 

 sygnalizację stanu pracy armatury i urządzeń technologicznych i stanów alarmowych, 

 sterowanie urządzeniami, 

 detekcję dymu w pomieszczeniach (kotłownia) oraz (pomieszczenie kogeneracji) oraz lokalną 

i zdalną sygnalizację pożaru. 

Wszystkie dane muszą być wizualizowane w stacjach operatorskich w pomieszczeniu 

dyspozytorni. 

Na wypadek zaniku zasilania elektrycznego, poszczególne szafy systemu sterowania muszą 

być zasilane poprzez dedykowane zasilacze UPS 

 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

 

 Rozdzielnice 

 Instalacja siły i sterownicza 

 Instalacja oświetleniowa 

 Instalacja ekwipotencjalna 

 Instalacja odgromowa 

 

ZIELEŃ 

 

 Roboty uprawowe 

 Roboty sadzeniowe 

 

2.5 Wykonawca udzieli Zamawiającemu 24 (słownie: dwadzieścia cztery) miesięcznej gwarancji 

jakości na wykonane roboty stanowiące przedmiot zamówienia, licząc od daty Odbioru Końcowego 

Robót.  

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - CZĘŚĆ 2: 

 

Wykonanie robót budowlanych związanych z: rozbudową rurociągu zrzutowego z Oczyszczalni 

Ścieków w Swarzewie – część morska.  

 

3. Szczegółowy opis części 2 przedmiotu zamówienia:  

 

3.1 Rozbudowa rurociągu zrzutowego ścieków oczyszczonych z oczyszczalni ścieków w Swarzewie  

w jego części morskiej polegająca na połączeniu istniejącego rurociągu z nowym odcinkiem oraz jego 

wydłużenie o ok. 1160,00 m - do wymaganej całkowitej długości części podmorskiej L = ok. 1417,00 

m – zgodnie z wymogami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia 

oraz z uwzględnieniem pozycji Global Positioning System (GPS) podanych w Pozwoleniu na 
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układanie podmorskich rurociągów w obszarze morza terytorialnego nr 2/11 z dnia 13 maja 2011 roku 

oraz w Decyzji nr INZ/ZP-8310/2/2011/2013 z dnia 14.02.2013 r.  

 

3.2 Zakres robót budowlanych realizowanych na odcinku od Władysławowa w głąb morza 

terytorialnego, obejmuje: 

 konstrukcję rozbudowywanego odcinka rurociągu zrzutowego, 

 roboty czerpalne i zasypowe związane z wykopem dla ułożenia rurociągu zrzutowego 

pod dnem morskim, 

 konstrukcję fundamentu pod dyfuzor rurociągu zrzutowego, 

 konstrukcję pływającego (uchylnego znaku nawigacyjnego ze światłem 

ostrzegawczym i znakiem kardynalnym północnym), 

 likwidację pozostałości po starym fundamencie dyfuzora oraz istniejącej stawy 

nawigacyjnej. 

 

3.3 Szczegółowy zakres robót opisano w dokumentacji projektowej i w Specyfikacjach Technicznych 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, w załącznikach numer: 15, 71,74, 77 do SIWZ. 

 

3.4 Projekty budowlane wraz z planem zagospodarowania terenu zostały zatwierdzone decyzją 

pozwolenia na budowę wydaną przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku  z dnia 25 maja         

2012 roku, numer WI-II.7840.1.225.173.2012.MKH 

Projekty budowlane mają charakter dokumentów formalnych, stanowią załączniki do pozwolenia  

na budowę, zatem wszelkie nazwy własne maszyn, urządzeń i materiałów oraz nazwy producentów 

opisane w projekcie budowlanym są niewiążące, mają one jedynie charakter informacyjny. 

 

3.5 Wykonawca udzieli Zamawiającemu 24 (słownie: dwadzieścia cztery) miesięcznej gwarancji 

jakości na wykonane roboty stanowiące przedmiot zamówienia, licząc od daty Odbioru Końcowego 

Robót. 

 

DOTYCZY CZĘŚCI: 1, 2 

4. Automatyka, osprzęt, armatura, oraz wszystkie urządzenia muszą pochodzić z bieżącej produkcji. 
Dostęp do wszystkich części zamiennych musi być zapewniony przynajmniej przez okres minimum               
7 (słownie: siedmiu) lat od daty wydania Świadectwa Przejęcia. 

 

5. Wykonawca robót budowlanych jest zobowiązany, aby wszystkie pozostałe po rozbudowie  
i procesie budowy materiały zostały przetworzone, unieszkodliwione i/lub magazynowane  
w sposób „przyjazny środowisku” (o ile jest to możliwe ponownie zostały użyte), co oznacza, że 
Wykonawca jest zobowiązany postępować zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku  
o odpadach (tj. Dz. U. z 2013 poz. 21), a także postępować zgodnie z Krajowym Planem 

Gospodarki Odpadami. 
5.1 Zgodnie z Art.18.1. ustawy o odpadach, każdy, kto podejmuje działania powodujące lub mogące 

powodować powstanie odpadów, powinien takie działania planować, projektować i prowadzić przy 

użyciu takich sposobów produkcji lub form usług oraz surowców i materiałów, aby w pierwszej 

kolejności zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich negatywne 

oddziaływanie na życie i zdrowie ludzi oraz na środowisko, w tym przy wytwarzaniu produktów, 

podczas i po zakończeniu ich użycia. 
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5.2 Odpady, których powstaniu nie udało się zapobiec, posiadacz odpadów w pierwszej kolejności jest 

obowiązany poddać odzyskowi. 

5.3 Odzysk, o którym mowa w pkt. 5.2, polega w pierwszej kolejności na przygotowaniu odpadów 

przez ich posiadacza do ponownego użycia lub poddaniu recyklingowi, a jeżeli nie jest to możliwe 

z przyczyn technologicznych lub nie jest uzasadnione z przyczyn ekologicznych lub 

ekonomicznych - poddaniu innym procesom odzysku. 

5.4 Przez recykling rozumie się także recykling organiczny polegający na obróbce tlenowej, w tym 

kompostowaniu, lub obróbce beztlenowej odpadów, które ulegają rozkładowi biologicznemu  

w kontrolowanych warunkach przy wykorzystaniu mikroorganizmów, w wyniku której powstaje 

materia organiczna lub metan; składowanie na składowisku odpadów nie jest traktowane jako 

recykling organiczny. 

5.5 Odpady, których poddanie odzyskowi nie było możliwe z przyczyn, o których mowa w pkt. 5.3, 

posiadacz odpadów jest obowiązany unieszkodliwiać. 

5.6 Składowane powinny być wyłącznie te odpady, których unieszkodliwienie w inny sposób było 

niemożliwe z przyczyn, o których mowa w pkt. 5.3. 

5.7 Unieszkodliwianiu poddaje się te odpady, z których uprzednio wysegregowano odpady nadające 

się do odzysku. 

6. Zaplecze techniczne, biurowe, socjalne Wykonawca zorganizuje poza oczyszczalnią ścieków. 

Powierzchnie magazynowe dla materiałów, maszyn i urządzeń przewiduje się zlokalizować  

na terenie oczyszczalni ścieków oraz ewentualne wykonanie przyłączy i montaż licznika dla energii 

elektrycznej i wodomierza z terenu oczyszczalni ścieków w Swarzewie. 

 

7.Wykonawca na własny koszt zlikwiduje plac budowy i doprowadzi teren do należytego stanu 

(pełnego uporządkowania) wraz z uporządkowaniem terenów przyległych. 

 

8. W przypadku uszkodzeń dróg dojazdowych na teren budowy spowodowanych przez pojazdy 

i inne maszyny samojezdne Wykonawcy, koszty napraw tych dróg poniesie Wykonawca. 

 

9. Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zawartymi we 

wzorze umowy ( zawartym w Rozdziale XII. SIWZ- WZORY UMÓW). 

 

10. Oznaczenie przedmiotu niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - wg 

Wspólnego Słownika Zamówień - CPV: 

1. przedmiot główny: 45252100-9 - roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków, 

2. przedmioty dodatkowe: 45252200-0 – wyposażenie oczyszczalni ścieków, 44161410-3 - rurociągi 

podmorskie. 

 

11. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych (w dwóch częściach). 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje udzielenia 

zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

 

12. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających ( dla każdej z części), o których 

mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiących nie więcej niż 3 % 

(słownie: trzy procent) wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego 

samego rodzaju zamówienia, zgodnie z zamówieniem podstawowym. 
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13. Wykonawca może powierzyć wykonanie przedmiotu zamówienia podwykonawcom. 

 

14. Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wykonanych robót, 

licząc od daty Odbioru Końcowego Robót, na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. 

 

15.Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym 

kosztów. 

16. Materiały pozostałe z rozbiórek stanowić będą własność Wykonawcy, za wyjątkiem złomu 

metalowego, który stanowić będzie własność Zamawiającego. 

17. W zakres robót budowlanych wchodzi kompletna realizacja przez Wykonawcę robót budowlanych 
wraz z dostawami i montażem urządzeń, rozruchem technologicznym, przeszkoleniem pracowników,  
wykonaniem dokumentacji powykonawczej oraz wykonaniem wszystkich innych prac koniecznych 
do użytkowania oczyszczalni, zgodnie z obowiązującym prawem oraz, określonym przez 
Zamawiającego, przeznaczeniem. 

18. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych polegających na rozbudowie 
oczyszczalni ścieków w Swarzewie (część1 przedmiotu zamówienia) oraz na rozbudowie rurociągu 
zrzutowego z oczyszczalni ścieków w Swarzewie (część 2 przedmiotu zamówienia) w sposób, który 
nie zakłóci jej normalnej pracy i zgodnie z postanowieniami pozwoleń na budowę. 
19. Wykonawca zawrze na własny koszt i utrzyma w mocy przez cały okres obowiązywania umowy 

ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montażu (CAR) obejmujące cały zakres niniejszej umowy. 

Szczegółowe warunki ubezpieczenia Wykonawca przekaże Zamawiającemu na jego żądanie,  

w terminie 3 (słownie: trzy)  dni od wystąpienia przez Zamawiającego z takim żądaniem. 

Minimalny zakres ubezpieczenia obejmie roboty budowlane i montażowe wraz ze wszystkimi 

materiałami przeznaczonymi do wbudowania lub zamontowania, sprzęt i zaplecze budowy, maszyny 

budowlane, mienie Zamawiającego oraz koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie oraz 

odpowiedzialność cywilna za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone w związku z prowadzeniem 

robót budowlanych objętych niniejszą umową. 

Suma ubezpieczenia, o którym mowa powyżej, nie może być mniejsza niż: 

dla CZĘŚCI 1: 

 dla Robót budowlanych: połowa wartości Robót brutto określonych w Rozdziale XII SIWZ 

WZÓR UMOWY §23 ust. 2, 

 dla kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie 1 000 000,00 zł. (słownie: jeden milion 

złotych), 
 dla odpowiedzialności cywilnej 8 000 000,00 zł. (słownie: osiem milionów złotych) na jedno  

i wszystkie zdarzenia z sublimitem 1 000 000,00 zł. (słownie: jeden milion złotych), dla szkód 

środowiskowych i dla szkód spowodowanych przez pojazdy mechaniczne nie podlegające 

obowiązkowemu ubezpieczeniu OC - 100 000,00 zł.  (słownie: sto tysięcy złotych). 
dla CZĘŚCI 2: 

 dla Robót budowlanych: połowa wartości Robót brutto określonych w Rozdziale XII SIWZ 

WZÓR UMOWY §23 ust. 2, 

 dla kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie 200.000,00 (słownie: dwieście tysięcy 

złotych), 

 dla odpowiedzialności cywilnej 1.000.000,00 zł. (słownie: jeden milion złotych) na jedno  

i wszystkie zdarzenia z sublimitem 100.000,00 zł. (słownie: sto tysięcy złotych), dla szkód 

środowiskowych i dla szkód spowodowanych przez pojazdy mechaniczne nie podlegające 

obowiązkowemu ubezpieczeniu OC – 100. 000,00 zł. (słownie: sto tysięcy złotych). 
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W terminie przejęcia terenu budowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu polisę lub inny 

dokument potwierdzający zawarcie umów ubezpieczenia wraz z dowodami opłacenia składek oraz 

aktualnymi warunkami ogólnymi wydanymi przez ubezpieczyciela. 

W przypadku rozłożenia zapłaty składki na raty Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania 

Zamawiającemu dowodów opłaty kolejnych rat w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od daty ich 

wymagalności. 

Jeżeli Wykonawca nie zawrze lub nie utrzyma w mocy zawartych umów ubezpieczenia, lub nie 

przedstawi w wymaganym terminie dowodu zapłaty składek, Zamawiający będzie upoważniony do 

zawarcia, na koszt Wykonawcy, stosownego ubezpieczenia wraz z możliwością potrącenia 

poniesionych z tego tytułu wydatków z wynagrodzenia (ceny) Wykonawcy, przysługującego 

 

na podstawie zawartej Umowy lub z ustanowionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na 

co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę. 

Umowy ubezpieczenia zapewniać mają wypłatę odszkodowania płatnego w walucie polskiej,  

w kwotach koniecznych dla naprawienia poniesionej szkody. 

Żadne zmiany warunków ubezpieczenia nie zostaną dokonane bez zgody Zamawiającego wyrażonej 

w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

Wykonawca zobowiązany będzie przestrzegać wszystkich warunków zawartych w umowach 

ubezpieczeniowych. Zamawiający wymaga realizacji robót budowlanych stanowiących przedmiot 

niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z warunkami zawartymi we 

wzorach umów stanowiących integralną część SIWZ. 

 

TERMINY WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 

 

20. Terminy wykonania zamówienia: 

dotyczy CZĘŚCI: 1 

 
 

a) Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia: data podpisania Umowy, 

b) Wymagany termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia: do dnia 30 czerwca 2015 r. 

wliczając uprzednie przeprowadzenie odbioru końcowego, złożenie kompletnych dokumentów  

i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, oraz zawiadomienie o zakończeniu budowy właściwe 

organy, jeżeli obowiązek taki wynika z obowiązujących przepisów prawa; 

 

dotyczy CZĘŚCI: 2 

 

a) Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia: data podpisania Umowy, 

b) Wymagany termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia: do dnia 30 czerwca 2015 r. 

wliczając uprzednie przeprowadzenie odbioru końcowego, złożenie kompletnych dokumentów  

i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, oraz zawiadomienie o zakończeniu budowy właściwe 

organy, jeżeli obowiązek taki wynika z obowiązujących przepisów prawa; 

DOTYCZY CZĘŚCI: 1, 2 

 

21. Za termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia rozumie się termin wykonania robót 

budowlanych objętych przedmiotem zamówienia wraz ze złożeniem kompletnych dokumentów  



Zadanie POIiŚ.01.01.00-00-322/12 – Roboty Budowlane                 

 

 

  

 

Roboty budowlane w ramach projektu: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Puck” 

 
14 

 
 

i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, potwierdzony przez Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu 

w Protokole Odbioru Końcowego Robót. 

 

22. Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej na 15 (słownie: piętnaście) dni przed terminem 

zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia przekazać Zamawiającemu dokumentację 

powykonawczą oraz wszystkie inne niezbędne dokumenty, uzyskane przez Wykonawcę Decyzje  

o pozwoleniu na użytkowanie, o których mowa w ustawie Prawo Budowlane. 

 

23. Zamawiający przekaże Wykonawcy na jego pisemne żądanie teren budowy, nie później niż  

w terminie 7 (słownie: siedem) dni od daty złożenia żądania, jednak nie wcześniej niż: 
 

- w dniu, w którym ubezpieczenia, o których mowa w Rozdziale XII SIWZ WZÓR UMOWY 

§11, będą zawarte i opłacone, a dowód ich zawarcia i opłacenia zostanie dostarczony 

Zamawiającemu, 

- w dniu, w którym strony uzgodnią treść Harmonogramu rzeczowo - finansowego, 

- w dniu, w którym Wykonawca przekaże uzgodniony projekt organizacji robót  

z Zamawiającym i Inżynierem Kontraktu, 

 

24. Zamawiający przekaże Wykonawcy Dokumentację projektową, Specyfikacje Techniczne 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), Dziennik Budowy i Decyzję  

o pozwoleniu na budowę nie później niż w dniu przekazania terenu budowy. 

 

 

ROZDZIAŁ III 
 

 WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.  

 OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA 

TYCH WARUNKÓW. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB 

DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ 

NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE  

ART. 24 UST.1 i UST. 2 PKT.5 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ 

PUBLICZNYCH. WYKAZ INNYCH DOKUMENTÓW  

I OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH PRZEZ 

ZAMAWIAJĄCEGO. 
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I. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ  OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW   PRZEZ 

ZAMAWIAJĄCEGO. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB 

DOKUMENTACH,  JAKIE  MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU  

POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 

INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH,  JAKIE  MAJĄ 

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU  POTWIERDZENIA NIEPODLEGANIA 

WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA NA PODSTAWIE ART. 24 UST.1 i UST.2 

PKT.5 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH: 

 

 
1. SYTUACJA PODMIOTOWA WYKONAWCÓW 

Dotyczy części 1 i 2 
 

1.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu                     

z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 i ust. 2 pkt.5 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

  

1.2 W celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1  

i ust.2 pkt.5 ustawy Prawo zamówień publicznych – Zamawiający żąda złożenia następujących 

dokumentów i oświadczeń: 

 

a. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego. Treść wymaganego Oświadczenia Zamawiający przekazuje na  

załączniku nr 8 do SIWZ. 

 

b. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub  ewidencji, w celu wykazania 

braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień 

publicznych - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

 

c. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca 

nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

 

d. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem 

składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert. 
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e. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 

4 – 8, 10, 11 ustawy Prawo zamówień publicznych - wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert. 

 

UWAGA:  

Jeżeli w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby,  

o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Prawo zamówień publicznych mają miejsce 

zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - Wykonawca składa w odniesieniu do nich 

zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania  dotyczące 

niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Prawo 

zamówień publicznych- wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert, z tym  że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich 

zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym 

organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 

miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. 

 

f. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt.9 

ustawy Prawo zamówień publicznych - wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert. 

 

g. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5) 

ustawy Prawo zamówień publicznych [ tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku  

o ochronie konkurencji i konsumentów ( Dz. U. Nr 50, poz.331 z późn.zm.) ] albo informacja o tym, 

że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej. Treść wymaganej Listy/Informacji Zmawiający 

przekazuje na załączniku numer 12 do SIWZ. 

 

1.3 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty 

wymienione w pkt. 1.2, składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie (indywidualnie).  

 

1.4 Jeżeli Wykonawca, wskazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu [wskazanych  

w pkt. 2 i/lub pkt. 3], polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust.2b 

ustawy Prawo zamówień publicznych, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, 

Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu  do tych podmiotów dokumentów   

wymienionych w pkt.1.2. lit. a-f. Zapisy pkt. 1.9 i pkt. 1.10 stosuje się odpowiednio. 

 

1.5 Każdy z Wykonawców jest zobowiązany złożyć dokumenty wymagane przez Zamawiającego 

w jednej z następujących form: 

- oryginały 

- kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę 

(osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z dokumentami potwierdzającymi 

dopuszczenie do obrotu prawnego) lub jego upełnomocnionego przedstawiciela (pełnomocnictwo 

winno zostać złożone w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii), 

- wszystkie oświadczenia, zwłaszcza o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu należy składać 

tylko w formie oryginału. 

 



Zadanie POIiŚ.01.01.00-00-322/12 – Roboty Budowlane                 

 

 

  

 

Roboty budowlane w ramach projektu: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Puck” 

 
17 

 
 

1.6 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz  

w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych  

w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio 

Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez 

Wykonawcę lub te podmioty 

 

1.7 Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co 

do jej prawdziwości .  

 

1.8 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem  na język polski. 

Zamawiający nie dopuszcza składania elektronicznych kopii  dokumentów.  

 

1.9 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej:  

a) zamiast dokumentów wskazanych w pkt.1.2 lit. b, c, d, f – składa dokument lub dokumenty 

wystawione w kraju, w którym ma siedzibę  lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, 

że:  

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert; 

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo   

że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż  

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawione nie wcześniej niż  

6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

b) zamiast dokumentów wskazanych w pkt.1.2 lit. e - składa zaświadczenie właściwego organu 

sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty 

dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt.4-8, 10 i 11 ustawy Prawo zamówień publicznych 

– wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

 

1.10 Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów (wskazanych w pkt. 1.9), zastępuje się je 

dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do 

reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo 

organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby 

lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. 

Postanowienia pkt. 1.9 stosuje się odpowiednio.    

 

1.11 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego 

siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może 

zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju,  

w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych 

informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 
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2. ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę  

i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia zgodnie z art.22 ust 1 pkt. 2-3 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy. którzy posiadają niezbędną wiedzę              

i doświadczenie: 

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5  lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie: 

DOTYCZY CZĘŚCI 1: 

co najmniej 1 (słownie: jedną) robotę budowlaną polegającą na realizacji inwestycji odpowiadającej 

swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia, tj budowie i/lub rozbudowie oczyszczalni 

ścieków, wydajność budowanej/ modernizowanej oczyszczalni winna wynosić minimum  

Qśr.d. 8.000,00 m³/d (słownie: osiem tysięcy m³/d) i wartości minimum 25.000.000,00 złotych  

(słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych) netto). 

 

UWAGA:  

a. Wykonawca nie może sumować wartości kilku robót budowlanych o mniejszym zakresie (wartości) 

dla uzyskania wymaganej wartości porównywalnej. 

b. Ocena spełniania przez Wykonawcę w/w warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana  

na podstawie złożonych w tym postępowaniu przez Wykonawcę – dokumentów i oświadczeń 

wskazanych w pkt. 2.4 lit. a, b, c wg formuły „spełnia/nie spełnia”. 

 

DOTYCZY CZĘŚCI 2: 

co najmniej 1 (słownie: jedną) robotę budowlaną polegającą na realizacji inwestycji odpowiadającej 

swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia, tj. wykonanie robót hydrotechnicznych  

w zakresie budowy rurociągów pod dnem morskim lub dnem oceanu, o  długości minimum  

300,00 (słownie: trzystu) metrów bieżących i wartości inwestycji minimum 1.000.000,00 złotych  

 ( słownie: jeden milion złotych) netto. 

 

UWAGA: 

a. Wykonawca nie może sumować wartości kilku robót budowlanych o mniejszym zakresie (wartości) 

dla uzyskania wymaganej wartości porównywalnej. 

b. Ocena spełniania przez Wykonawcę w/w warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana  

na podstawie złożonych w tym postępowaniu przez Wykonawcę – dokumentów i oświadczeń 

wskazanych w pkt. 2.4 lit. a, b, c wg formuły „spełnia/nie spełnia”. 

 

2.2 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy. którzy dysponują osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia: 

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się dysponowaniem: 
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DOTYCZY CZĘŚCI 1: 

a) wystarczającą kadrą techniczną w celu realizacji zamówienia tj. wykaże się zatrudnianiem 

minimum 20 osób średniorocznie w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert,  

a jeśli okres działalności jest krótszy w tym okresie, 

b) zapewni przy realizacji zamówienia udział kadry inżynieryjnej i technicznej posiadających 

doświadczenie zawodowe lub uprawnienia niezbędne do kierowania robotami budowlanymi  

w tym: 
 

- 1 osobą na stanowisko Kierownika Kontraktu posiadającą co najmniej 3-letnie (słownie: trzy) 

doświadczenie zawodowe, w tym pełnił funkcję kierownika kontraktu, na co najmniej jednym zadaniu 

inwestycyjnym, związanym z budową lub rozbudową lub modernizacją oczyszczalni ścieków  

o wartości co najmniej 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych) brutto. Osoba wskazana 

na powyższe stanowisko musi posiadać znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym 

swobodne porozumiewanie się w mowie i piśmie bądź dysponować własnym staraniem i na własny 

koszt osobą zapewniającą stałe i biegłe tłumaczenie na język polski; 

 

- 1 osobą na stanowisko Kierownika Budowy posiadającą wyższe wykształcenie techniczne oraz 

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały 

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, co najmniej 3-letnie (słownie: trzy) 

doświadczenie zawodowe na stanowisku Kierownika Budowy, w tym budowę, rozbudowę bądź 

modernizację minimum 1 (słownie: jednej) oczyszczalni ścieków mechaniczno - biologicznej,  

o przepustowości co najmniej Qśr.d 8.000,00 m³/d (słownie: osiem tysięcy m³/d). Osoba wskazana na 

powyższe stanowisko musi posiadać znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym 

swobodne porozumiewanie się w mowie i piśmie bądź dysponować własnym staraniem i na własny 

koszt osobą zapewniającą stałe i biegłe tłumaczenie na język polski; 

 

- 1 osobą na stanowisko Kierownika Robót Instalacyjnych, posiadającą wyższe wykształcenie 

techniczne oraz uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały 

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadającą co najmniej 3-letnie 

(słownie: trzyletnie) doświadczenie na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika Robót 

Instalacyjnych w tym budowę, rozbudowę bądź modernizację minimum 1 oczyszczalni ścieków, 

mechaniczno - biologicznej, o przepustowości, co najmniej Qśr.d 8.000,00 m³/d (słownie: osiem 

tysięcy m³/d). Osoba wskazana na powyższe stanowisko musi posiadać znajomość języka polskiego  

w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się w mowie i piśmie bądź dysponować 

własnym staraniem i na własny koszt osobą zapewniającą stałe i biegłe tłumaczenie na język polski; 

 

- 1 osobą na stanowisko Kierownika Robót Elektrycznych i AKPiA, posiadającą wyższe 

wykształcenie techniczne oraz uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń  

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  

i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane 

na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadającą co najmniej 3-letnie doświadczenie 

zawodowe na stanowisku Kierownika Budowy, lub Kierownika Robót Elektrycznych, posiadającą 

znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się w mowie  
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i piśmie bądź dysponującą własnym staraniem i na własny koszt osobą zapewniającą stałe i biegłe 

tłumaczenie na język polski; 

 

- 1 osobą na stanowisku Technologa / Kierownik Rozruchu posiadającą wykształcenie wyższe,  

co najmniej 2 (słownie: dwu) letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku technologa oczyszczalni 

ścieków ścieków mechaniczno – biologicznej z zamkniętymi komorami fermentacyjnymi,  

o przepustowości co najmniej Qśr.d 8.000,00 m³/d (słownie: osiem tysięcy m³/d), 

lub doświadczenie związane z, co najmniej jednym rozruchem technologicznym oczyszczalni ścieków 

mechaniczno – biologicznej z zamkniętymi komorami fermentacyjnymi, o przepustowości co 

najmniej Qśr.d 8.000,00 m³/d (słownie: osiem tysięcy m³/d), 

 

- jedną osobą na stanowisku Kierownika Robót Drogowych, posiadającą wykształcenie wyższe oraz 

uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania drogowymi robotami budowlanymi, pełniała 

funkcję kierownika budowy lub kierownika robót na co najmniej jednym zadaniu inwestycyjnym. 

 

UWAGA: 

a. W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część: 

- liczba osób zatrudnianych średniorocznie przez Wykonawcę - nie może być mniejsza niż wymagana 

liczba osób zatrudnianych średniorocznie przez Wykonawcę określona przez Zamawiającego dla 

CZĘŚCI 1, 

- kadra inżynieryjna i techniczna posiadająca doświadczenie zawodowe lub uprawnienia niezbędne  

do kierowania robotami budowlanymi musi odpowiadać  kadrze inżynieryjnej i technicznej określonej 

przez Zamawiającego dla CZĘŚCI 1 i CZĘŚCI 2. 

b. Zamawiający akceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez 

Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów oraz zagraniczne 

uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w Ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach 

uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ( Dz. 

U. z 2008 r. Nr 63 poz. 394 ): w przypadku zaproponowania osób wchodzących w skład kadry 

kierowniczej, która nie zna języka polskiego, Wykonawca powinien zapewnić tłumacza. 

c. Zamawiający dopuszcza łączenie stanowisk kierownika budowy i kierowników robót, jeżeli osoba 

będzie posiadała wymagane przez Zamawiającego doświadczenie i kwalifikacje jak określa SIWZ. 

Zamawiający nie dopuszcza do łączenia stanowisk Kierownika Kontraktu z innymi stanowiskami. 

d. Ocena spełniania przez Wykonawcę w/w warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana  

na podstawie złożonych w tym postępowaniu przez Wykonawcę – dokumentów i oświadczeń 

wskazanych w pkt. 2.4 lit. a, d, e, f wg formuły „spełnia/nie spełnia” 

 

DOTYCZY CZĘŚCI 2: 

a) wystarczającą kadrą techniczną w celu realizacji zamówienia tj. wykaże się zatrudnianiem 

minimum 10 osób średniorocznie w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert,  

a jeśli okres działalności jest krótszy w tym okresie, 

b) zapewni przy realizacji zamówienia udział kadry inżynieryjnej i technicznej posiadających 

doświadczenie zawodowe lub uprawnienia niezbędne do kierowania robotami budowlanymi  

w tym: 
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- 1 osobą na stanowisko Kierownika Kontraktu posiadającą co najmniej 3-letnie (słownie: trzy) 

doświadczenie zawodowe, w tym pełnił funkcję kierownika kontraktu, na co najmniej jednym zadaniu 

inwestycyjnym, związanym z budową lub rozbudową lub modernizacją obiektów hydrotechnicznych   

o wartości minimum 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) brutto. Osoba wskazana na 

powyższe stanowisko musi posiadać znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym 

swobodne porozumiewanie się w mowie i piśmie bądź dysponować własnym staraniem i na własny 

koszt osobą zapewniającą stałe i biegłe tłumaczenie na język polski; 

 

- 1 osobą na stanowisko Kierownika Budowy posiadającą wyższe wykształcenie techniczne oraz 

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej, w specjalizacji – budowle hydrotechniczne, lub odpowiadające im ważne 

uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, co 

najmniej 3-letnie (słownie: trzy) doświadczenie zawodowe na stanowisku Kierownika Budowy, w tym 

budowę, rozbudowę bądź modernizację jednego obiektu hydrotechnicznego. Osoba wskazana na 

powyższe stanowisko musi posiadać znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym 

swobodne porozumiewanie się w mowie i piśmie bądź dysponować własnym staraniem i na własny 

koszt osobą zapewniającą stałe i biegłe tłumaczenie na język polski; 

 

- jedną osobą na stanowisko Kierownika Robót Nurkowych, posiadającą dyplom kierownika prac 

podwodnych I lub II klasy oraz co najmniej 3 (słownie: trzy) letnie doświadczenie zawodowe  

w nadzorowaniu prac podwodnych, w tym doświadczenie zdobyte przy wykonywaniu jednej roboty 

budowlanej polegającej na ułożeniu rurociągu pod dnem morskim lub oceanu. 

 

UWAGA: 

a. W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część: 

- liczba osób zatrudnianych średniorocznie przez Wykonawcę - nie może być mniejsza niż wymagana 

liczba osób zatrudnianych średniorocznie przez Wykonawcę określona przez Zamawiającego dla 

CZĘŚCI 1, 

- kadra inżynieryjna i techniczna posiadająca doświadczenie zawodowe lub uprawnienia niezbędne  

do kierowania robotami budowlanymi musi odpowiadać  kadrze inżynieryjnej i technicznej określonej 

przez Zamawiającego dla CZĘŚCI 1 i CZĘŚĆI 2. 

b. Zamawiający akceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez 

Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów oraz zagraniczne 

uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w Ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach 

uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej  

( Dz. U. z 2008 r. Nr 63 poz. 394 ): w przypadku zaproponowania osób wchodzących w skład kadry 

kierowniczej, która nie zna języka polskiego, Wykonawca powinien zapewnić tłumacza. 

c. Zamawiający dopuszcza łączenie stanowisk kierownika budowy i kierowników robót, jeżeli osoba 

będzie posiadała wymagane przez Zamawiającego doświadczenie i kwalifikacje jak określa SIWZ. 

Zamawiający nie dopuszcza do łączenia stanowisk Kierownika Kontraktu z innymi stanowiskami. 

d. Ocena spełniania przez Wykonawcę w/w warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana  

na podstawie złożonych w tym postępowaniu przez Wykonawcę – dokumentów i oświadczeń 

wskazanych w pkt. 2.4 lit. a, d, e, f wg formuły „spełnia/nie spełnia” 

 

2.3 Zamawiający nie precyzuje warunku w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem 

technicznym. 
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2.4 W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. 2.1 

oraz pkt. 2.2 –Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów i oświadczeń: 

 

a. oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Treść wymaganego oświadczenia  

stanowi załącznik nr 2 do SIWZ; 

 

b. wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz  z podaniem 

ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących 

najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz 

wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 

Treść wymaganego wykazu stanowi załącznik nr 3 do SIWZ . 

 

 

UWAGA: 

b.1 Rodzaj (przedmiot) wykazanych robót należy podać z taką szczegółowością, która umożliwi 

Zamawiającemu sprawdzenie spełniania warunku określonego w warunkach udziału w postepowaniu. 

b.2 Wśród robót budowlanych, potwierdzonych dowodami, powinny się znaleźć roboty budowlane 

potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 2.1. 

b.3 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów niezależnie  

od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest 

zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 

zamówienia, w szczególności  przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów  

do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 

zamówienia. 

b.4 Do zobowiązania, o którym mowa w pkt. 2.4 lit. b.3 Wykonawca powinien załączyć dokumenty 

niezbędne do oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów, w stopniu 

niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę  

z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. Dokumenty te powinny 

jednoznacznie określać: zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposób 

wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, 

charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, zakres i okres udziału innego 

podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 

b.5 Wartości podane w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego dla wartości robót należy 

przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu, podając datę i kurs. 

b.6 W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy załączyć jeden wspólny wykaz 

robót budowlanych.  

c. dowodów dotyczących najważniejszych robót wskazanych w wykazie robót, określających, czy 

roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie  

z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; 

 

 

UWAGA: 

c.1 Dowodami, o których mowa powyżej, są: 

- poświadczenie; 
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- inne dokumenty– jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest 

w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w tiret 1. 

c.2 W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane                                   

w wykazie, o którym mowa w pkt. 2.4 lit. b, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma 

obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt. 2.4 lit.c.1. 

c.3 Wykonawca w miejsce poświadczeń, o których mowa w pkt. 2.4 lit. c.1, może przedkładać 

dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót budowlanych, określone w § 1 ust. 1 pkt 2 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 20013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, 

jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane 

(Dz. U. Nr 226, poz. 1817). 

 

d. oświadczenia na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy robót budowlanych 

w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Treść wymaganego oświadczenia stanowi 

załącznik nr 4 do SIWZ 

 

UWAGA: 

d.1 Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest 

zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 

zamówienia, w szczególności  przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów  

do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 

zamówienia. 

d.2 Do zobowiązania, o którym mowa w pkt. 2.4 lit. d.1 Wykonawca powinien załączyć dokumenty 

niezbędne do oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów, w stopniu 

niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę  

z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. Dokumenty te powinny 

jednoznacznie określać: zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposób 

wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, 

charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, zakres i okres udziału innego 

podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 

e. wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz 

z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych  

do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją  

o podstawie do dysponowania tymi osobami. Treść wymaganego wykazu stanowi załącznik nr 5  

do SIWZ 

 

UWAGA:  

e.1 W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy złożyć jeden wspólny wykaz 

osób. 

e.2 Wartości podane w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego dla wartości robót należy 

przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu, podając datę i kurs.  

e.3 Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest 
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zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 

zamówienia, w szczególności  przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów  

do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 

zamówienia.  

e.4 Do zobowiązania, o którym mowa w pkt. 2.4 lit. e.3 Wykonawca powinien załączyć dokumenty 

niezbędne do oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów, w stopniu 

niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę  

z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. Dokumenty te powinny 

jednoznacznie określać: zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposób 

wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, 

charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, zakres i okres udziału innego 

podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 

 

f. oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane 

uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Treść wymaganego 

oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ 

 

UWAGA: 

f.1 Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest 

zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 

zamówienia, w szczególności  przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów  

do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 

zamówienia. 

f.2 Do zobowiązania, o którym mowa w pkt. 2.4 lit. f.1 Wykonawca powinien załączyć dokumenty 

niezbędne do oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów, w stopniu 

niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę  

z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. Dokumenty te powinny 

jednoznacznie określać: zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposób 

wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, 

charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, zakres i okres udziału innego 

podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 

 

2.5 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie 

wskazane w pkt. 2.4 lit. a. oraz dokumenty wskazane w pkt. 2.4 lit. b, c, d, e, f  składane  

są wspólnie. 

 

2.6  Przy ocenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia wielkości stanowiące o spełnianiu warunku np. liczba 

zatrudnionych pracowników, będą zsumowane z dokumentów składanych przez Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

 

2.7 Każdy z Wykonawców jest zobowiązany złożyć dokumenty wymagane przez Zamawiającego 

w jednej z następujących form: 

- oryginały 

- kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę 
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(osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z dokumentami potwierdzającymi 

dopuszczenie do obrotu prawnego) lub jego upełnomocnionego przedstawiciela (pełnomocnictwo 

winno zostać złożone w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii). 

UWAGA:  

Oświadczenie wskazane w pkt. 2.4 lit. a Wykonawcy zobowiązani są złożyć wyłącznie w oryginale. 

 

2.8 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz  

w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych  

w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio 

Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez 

Wykonawcę lub te podmioty 

 

2.9 Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co 

do jej prawdziwości .  

 

2.10 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem  na język polski. 

Zamawiający nie dopuszcza składania elektronicznych kopii  dokumentów.  

 

3. sytuacja ekonomiczna i finansowa 

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące sytuacji 

ekonomicznej i finansowej zgodnie z art. 22 ust.1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

3.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy. którzy spełniają następujące 

warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej: 
 

DOTYCZY CZĘŚCI 1: 

 

3.1.1. Wykonawca musi posiadać środki finansowe w wysokości minimum  15.000.000,00 zł 

(słownie: piętnaście milionów złotych), lub posiadać zdolność kredytową w wysokości minimum 

15.000.000,00 zł (słownie: piętnaście milionów złotych). 

 

UWAGA: 

a. W przypadku składania oferty na więcej niż jedną CZĘŚĆ, wysokość środków finansowych lub 

zdolności kredytowej Wykonawcy nie może być mniejsza niż suma wartości kwot określonych przez 

Zamawiającego dla poszczególnych CZĘŚCI, na które Wykonawca składa ofertę. 

b. Ocena spełniania przez Wykonawcę w/w warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana  

na podstawie złożonych w tym postępowaniu przez Wykonawcę – dokumentów i oświadczeń 

wskazanych w pkt. 3.2 lit. a, b wg formuły „spełnia/nie spełnia”. 

 

3.1.2. Wykonawca osiągnął średnioroczny przychód netto ze sprzedaży w wysokości minimum  

 8.000.000,00 zł  (słownie: osiem milionów), za ostanie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - za ten okres. 
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UWAGA: 

a. W przypadku składania oferty na więcej niż jedną CZĘŚĆ, średnioroczny przychód netto nie może 

być mniejszy niż suma wartości kwot określonych przez Zamawiającego dla poszczególnych CZĘŚCI, 

na które Wykonawca składa ofertę. 

b. Ocena spełniania przez Wykonawcę w/w warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana  

na podstawie złożonych w tym postępowaniu przez Wykonawcę – dokumentów i oświadczeń 

wskazanych w pkt. 3.2 lit. a, c wg formuły „spełnia/nie spełnia”. 

 

DOTYCZY CZĘŚCI 2: 

 

3.1.3. Wykonawca musi posiadać środki finansowe w wysokości minimum 1.500.000,00 zł (słownie: 

jeden milion pięćset tysięcy złotych), lub posiadać zdolność kredytową w wysokości minimum 

1.500.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych). 

 

UWAGA: 

a. W przypadku składania oferty na więcej niż jedną CZĘŚĆ, wysokość środków finansowych lub 

zdolności kredytowej Wykonawcy nie może być mniejsza niż suma wartości kwot określonych przez 

Zamawiającego dla poszczególnych CZĘŚCI, na które Wykonawca składa ofertę. 

b. Ocena spełniania przez Wykonawcę w/w warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana  

na podstawie złożonych w tym postępowaniu przez Wykonawcę – dokumentów i oświadczeń 

wskazanych w pkt. 3.2 lit. a, b wg formuły „spełnia/nie spełnia”. 

 

3.1.4. Wykonawca osiągnął średnioroczny przychód netto ze sprzedaży w wysokości minimum 

1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych), za ostanie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - za ten okres. 

 

UWAGA: 

a. W przypadku składania oferty na więcej niż jedną CZĘŚĆ, średnioroczny przychód netto nie może 

być mniejszy niż suma wartości kwot określonych przez Zamawiającego dla poszczególnych CZĘŚCI, 

na które Wykonawca składa ofertę. 

b. Ocena spełniania przez Wykonawcę w/w warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana  

na podstawie złożonych w tym postępowaniu przez Wykonawcę – dokumentów i oświadczeń 

wskazanych w pkt. 3.2 lit. a, c wg formuły „spełnia/nie spełnia”. 

 
 

3.2 W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych  

w pkt. 3.1.1, pkt.3.1.2, pkt.3.1.3 oraz pkt. 3.1.4 – Zamawiający żąda złożenia następujących 

dokumentów i oświadczeń: 

 

a. oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Treść wymaganego oświadczenia  

stanowi załącznik nr 2 do SIWZ; 

 

b. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość 

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 



Zadanie POIiŚ.01.01.00-00-322/12 – Roboty Budowlane                 

 

 

  

 

Roboty budowlane w ramach projektu: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Puck” 

 
27 

 
 

 

UWAGA:  

b.1 Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż PLN należy przeliczyć wg średniego 

kursu NBP na dzień wystawienia dokumentu, podając datę i kurs. 

b.2 Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie   

od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest 

zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 

zamówienia, w szczególności  przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów  

do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 

zamówienia. 

b.3 Do zobowiązania, o którym mowa w pkt. 3.2 lit. b.2 Wykonawca powinien załączyć dokumenty 

niezbędne do oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów, w stopniu 

niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę  

z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. Dokumenty te powinny 

jednoznacznie określać: zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposób 

wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, 

charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, zakres i okres udziału innego 

podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 

 

b.4 Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w  pkt. 3.1.1 i/lub 3.1.3 polega  

na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień 

publicznych, wymaga się przedłożenia dokumentu, o którym mowa pkt.3.2 lit. b, dotyczącego tych 

podmiotów.  

c. części sprawozdania finansowego tj. rachunku zysków i strat, a jeżeli podlega ono badaniu przez 

biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również z opinią o tej części sprawozdania 

finansowego, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania 

finansowego innych dokumentów ( np. PIT) określających obroty oraz zobowiązania i należności – za 

okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 

za ten okres. 

 

UWAGA: 

c.1 Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż PLN należy przeliczyć wg średniego 

kursu NBP na dzień wystawienia dokumentu, podając datę i kurs. 

c.2 Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących 

sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny 

dokument ( np. PIT), który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez 

Zamawiającego warunku 

 

3.3  Przy ocenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia wielkości stanowiące o spełnianiu warunku będą 

zsumowane z dokumentów składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia. 

 

3.4 Każdy z Wykonawców jest zobowiązany złożyć dokumenty wymagane przez Zamawiającego 

w jednej z następujących form: 

- oryginały 
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- kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę 

(osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z dokumentami potwierdzającymi 

dopuszczenie do obrotu prawnego) lub jego upełnomocnionego przedstawiciela (pełnomocnictwo 

winno zostać złożone w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii). 

UWAGA:  

Oświadczenie wskazane w pkt. 3.2 lit. a Wykonawcy zobowiązani są złożyć wyłącznie w oryginale. 

 

3.5 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz  

w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych  

w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio 

Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez 

Wykonawcę lub te podmioty 

 

3.6 Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co 

do jej prawdziwości .  

 

3.7 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem  na język polski. 

Zamawiający nie dopuszcza składania elektronicznych kopii  dokumentów.  
 

II. WYKAZ  INNYCH DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH PRZEZ 

ZAMAWIAJĄCEGO OD WYKONAWCÓW: 

 
1. Dodatkowo Wykonawcy winni złożyć następujące oświadczenia i dokumenty: 

Lp. Inne dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawców:  

1. FORMULARZ OFERTY (załącznik numer 1 do SIWZ); 

2. WYKAZ CEN ( załącznik nr 9 do SIWZ), 

3. 
HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY REALIZACJI ROBÓT (załącznik 

numer 11 do SIWZ) – element pomocniczy; 

4. 

WYKAZ MASZYN, URZĄDZEŃ I WYPOSAŻENIA OFEROWANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ WRAZ Z KARTAMI KATALOGOWYMI MASZYN, URZĄDZEŃ  

I WYPOSAŻENIA (załącznik numer 10 do SIWZ); 

5. 
Dowód wpłacenia/wniesienia wadium- w wysokości i na zasadach określonych  

w Rozdz. VI SIWZ. 

6. 

Oświadczenie o wykorzystaniu wiedzy i doświadczenia, osób zdolnych do wykonania 

zamówienia oraz zdolności finansowych innych podmiotów. Treść wymaganego 

oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ 

 

 

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia są zobowiązani dołączyć 

dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy  

w sprawie zamówienia.     

Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii. 
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III. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE DOKUMENTÓW ZASTRZEŻONYCH :  
 

1. Wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego są jawne, za wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez Wykonawcę.  

 

2. Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych aktów 

prawnych, w tym m.in. z zapisu art. 86 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych  

 

3. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie 

mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, muszą być one oznaczone stosowną  

klauzulą „Nie udostępniać innym uczestnikom postepowania informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ 

KONKURENCJI i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały. 

 

 

ROZDZIAŁ IV 

  

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ 

ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI  ORAZ 

PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ  LUB DOKUMENTÓW . 

WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH   

DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI . 

 
 

 

1. Językiem obowiązującym w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  jest 

język polski .  

2. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami, którą złoży Wykonawca, musi być napisana w języku 

polskim. Również w języku polskim prowadzona będzie cała korespondencja między Zamawiającym, 

a Wykonawcami. 

3. Forma przekazywania informacji , dokumentów , oświadczeń , itp. :  

Zamawiający wprowadza, jako obowiązującą  w toku niniejszego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego - formę pisemną przekazywania informacji, dokumentów, oświadczeń, 

wniosków, zawiadomień, itp.  

Zamawiający dopuszcza również formę faksu, przy czym, jeżeli Zamawiający lub Wykonawca 

przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem , każda ze Stron na żądanie 

drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.  
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Zamawiający nie dopuszcza możliwości porozumiewania się drogą elektroniczną. 

4.Dane do korespondencji :  

Adres do korespondencji:  

Spółka Wodno-Ściekowa „SWARZEWO”  

Swarzewo 

ul. Władysławowska 84 

84-120 Władysławowo, 

Polska 

Faks do korespondencji:  

fax: +48 58 674 15 69 

(od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00) 

 

 

Znak postępowania : POIiŚ/ZP/2/2013/01                    

                              

UWAGA :  

w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się znakiem: 

POIiŚ/ZP/2/2013/01                    

 

Dni i godziny pracy Zamawiającego:  

                                      od poniedziałku do piątku ( dni robocze )  

                                      w godz. 7.30 – 15.00  
 

5. Do kontaktu z Wykonawcami  upoważnieni są :  

 

a/ Spec. ds. prawnych i zamówień publicznych - Mieczysław Antochowski  - strona formalno-prawna 

- tel.: +48 58 674 15 08 wew. 206,  (dni robocze - w godzinach: 09.00 - 13.00). 

b/ Kierownik Jednostki Realizującej Projekt– Andrzej Okrasiński – strona merytoryczna  

- tel.: +48 58 674 15 08 wew. 212,  (dni robocze -  w godzinach: 09.00 - 13.00). 

 

 

ROZDZIAŁ V 

  

OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ. 

 
 

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż 6 dni przed 

upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął  

do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu 

składania ofert. 
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Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie tego terminu lub dotyczy udzielonych 

wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku  

do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  

 

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na 

stronie internetowej na której udostępniona została SIWZ. 

 

2. W uzasadnionych przypadkach, w każdym czasie przed upływem terminu do składania ofert, 

Zamawiający może zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana treści SIWZ stanie się częścią SIWZ, zostanie 

przekazana niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz zamieszczona na 

stronie internetowej Zamawiającego, na której zamieszczona została Specyfikacja Istotnych 

Warunków Zamówienia. Jeżeli zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia prowadzi 

do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu - Zamawiający przekaże ogłoszenie dodatkowych 

informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowanie Urzędowi Publikacji  Unii 

Europejskiej. 

 

Jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nieprowadzącej  

do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas  na wprowadzenie                  

zmian w ofertach , Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, 

którym przekazano SIWZ  oraz na stronie internetowej, na której zamieszczona została Specyfikacja 

Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

3. Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców, o którym mowa w art.38 ust.3 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 
 
4. W przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Biuletynie 
Zamówień Publicznych lub opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, 
zamawiający przedłuża termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian we wnioskach lub ofertach, jeżeli 
jest to konieczne. 
5. Jeżeli zmiana, o której mowa w pkt.4, jest istotna, w szczególności dotyczy określenia przedmiotu, 
wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub 
sposobu oceny ich spełniania, zamawiający przedłuża termin składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu lub termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian we 
wnioskach lub ofertach, z tym że w postępowaniach, których wartość jest równa lub przekracza kwoty 
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, termin składania: 

ofert nie może być krótszy niż 22 dni od dnia przekazania zmiany ogłoszenia Urzędowi 
Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. 

6. Zamawiający niezwłocznie po zamieszczeniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie 
Zamówień Publicznych lub jej przekazaniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich 
zamieszcza informację o zmianach w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej. 
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ROZDZIAŁ VI 

  

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.  

 
 

1.Wysokość wadium:  

1.1 Przystępując do przetargu Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 

a) w przypadku złożenia jednej oferty częściowej w CZĘŚCI 1 określonej w Rozdz. II pkt.1 

SIWZ:  1 000 000,00 zł. 

 (słownie: jeden milion zł.). 

b) w przypadku złożenia jednej oferty częściowej w CZĘŚCI 2 określonej w Rozdz. II pkt.1 

SIWZ:  100 000,00 zł. 

 (słownie: sto tysięcy zł.). 

c) w przypadku oferty obejmującej cały przedmiot niniejszego postępowania (opisany w: 

CZĘŚĆ 1 i CZĘŚĆ 2) określony w Rozdz. II pkt.1 SIWZ: 1 100 000 zł. 

(słownie: jeden milion sto tysięcy złotych) 

 

1.2 Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 
 

 

2. Formy wniesienia wadium :  

2.1 Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach :  

 a/  pieniądzu (w formie przelewu) -  na  następujący rachunek bankowy Zamawiającego:  

Bank Spółdzielczy w Krokowej 

71 8349 0002 0030 3260 2000 0070 

 z opisem: „ wadium-przetarg nieograniczony – (wskazać nazwę i nr części przedmiotu 

zamówienia) - znak: POIiŚ/ZP/2/2013/01” 

b/  poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej                  

( poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym)  

c/  gwarancjach bankowych 

d/  gwarancjach ubezpieczeniowych 

e/  poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2  ustawy z dnia   

9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  (tj. Dz. U. z 2007 r.  

Nr 109, poz. 1158 z późn.zm.). 

2.2 Wadium winno  być ważne przez okres związania ofertą. 
 

3. Zwrot wadium: 

3.1 Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została 

wybrana jako najkorzystniejsza. 

UWAGA: Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu 

zwrócono wadium na podstawie pkt. 3.1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta 

została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia wadium  

w terminie określonym przez Zamawiającego.  
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3.2 Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium 

niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy. 

 

3.3 Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie na wniosek Wykonawcy, który wycofa ofertę przed 

upływem terminu składania ofert określonym w Rozdz. VII pkt.10 ppkt. 10.1 SIWZ 

 

3.4 Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu - Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone 

o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 

bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

 

3.5 Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, 

o którym mowa w art. 26 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie złoży dokumentów lub 

oświadczeń o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy lub pełnomocnictw, chyba że udowodni,  

że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 

 

3.6 Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami w przypadkach określonych w art.46 ust.5 

ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. w przypadku, jeżeli Wykonawca, którego oferta została 

wybrana: 

a/ odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych  

w ofercie, 

b/ zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących  

po stronie Wykonawcy, 

c/ nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

 

ROZDZIAŁ VII 

  

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT.  

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA 

OFERT.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ .   

 
 

 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT:  
 

1. Ofertę - należy przedstawić zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

 

2. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponoszą Wykonawcy. 

 

3. Oferta musi być złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
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4. Oferta musi być napisana w języku polskim oraz musi być podpisana przez Wykonawcę (osobę 

uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie 

do obrotu prawnego) lub jego upełnomocnionego przedstawiciela (pełnomocnictwo winno zostać 

złożone w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii). 

 

5. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie 

mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, muszą być one oznaczone stosowną 

jednoznaczną klauzulą i dołączone do oferty, zaleca się aby były trwale oddzielone od oferty.  

 

6. Wykonawca wskaże w ofercie tę część zamówienia, której wykonanie powierzy 

podwykonawcy/podwykonawcom (załącznik numer 1 do SIWZ).  

 

7. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej 

następującymi napisami: 

 

Przetarg nieograniczony - znak: POIiŚ/ZP/2/2013/01                    
Oferta na: (wskazać nazwę i nr części przedmiotu zamówienia) 

Nazwa i siedziba Wykonawcy 

Nie otwierać przed: 25.07.2013 ROKU GODZ. 10:30 

 

8. Zamknięcie koperty powinno wykluczać możliwość przypadkowego jej otwarcia.        

 

9. Wszystkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł zmiany, muszą być parafowane przez 

osobę podpisującą ofertę. 

 

 

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT: 
 

 

10. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT. 

10.1 Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w pkt.7 - należy doręczyć  

do dnia: 25.07.2013 roku do godz. 10:00 do:  

Spółka Wodno-Ściekowa „SWARZEWO”  

Swarzewo 

ul. Władysławowska 84 

84 - 120 Władysławowo 

Sekretariat, pok. numer 11, I piętro 

Za termin  złożenia oferty przyjmuje się termin otrzymania oferty przez Zamawiającego . 

10.2 Oferta złożona po terminie określonym w ppkt.10.1 - zostanie zwrócona po upływie terminu  

do wniesienia odwołania. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty  

po terminie.  

10.3 Wykonawca może zmienić lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem,                                             

że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty - 

przed upływem terminu do składania ofert określonego w ppkt. 10.1 . 
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Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty zostanie przygotowane i oznaczone 

zgodnie z postanowieniami pkt.7, a koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami „ZMIANA” 

lub „WYCOFANIE”. 

 

 

11.MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT. 

11.1 Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w  dniu: 25.07.2013 roku o godz. 10:30 w:       

Spółka Wodno-Ściekowa „SWARZEWO”  

Swarzewo 

ul. Władysławowska 84 

84 - 120 Władysławowo, 

Sala Obrad, pokój numer 5, parter 

 
11.2 Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert. 
11.3 Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym   
że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia. 
11.4 Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć  
na sfinansowanie zamówienia. 
11.5 Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców,  
a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji  
i warunków płatności zawartych w ofertach. 
11.6 Informacje, o których mowa w ppkt. 11.4 i 11.5, przekazuje się niezwłocznie wykonawcom, 
którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 
 

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ : 
12. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 (słownie: sześćdziesiąt) dni od upływu terminu 

składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3(słownie: trzy)  dni przed 

upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie  

 

tego terminu  o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 (słownie: sześćdziesiąt) dni.  

Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu 

ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony 

okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze 

oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy 

jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

 

 

ROZDZIAŁ VIII 

  

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY. 
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1. Wykonawca jest zobowiązany do określenia w FORMULARZU OFERTY – ceny ryczałtowej 

brutto- jako ceny kompletnej, jednoznacznej i ostatecznej – dla poszczególnych CZĘŚCI. 

 

2. Wykonawca jest zobowiązany do określenia ceny ryczałtowej (w FORMULARZU OFERTY 

stanowiącym załącznik numer 1 do SIWZ) obejmującej całość przedmiotu zamówienia opisanego  

w Rozdziale II SIWZ „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.TERMIN 

WYKONANIA ZAMÓWIENIA” – dla poszczególnych CZĘŚCI.  

 

 

3. Cena ryczałtowa musi obejmować (w poszczególnych CZĘŚCIACH): 

 wartość przedmiotu zamówienia 

 podatek VAT 

 

4. Cena ryczałtowa wskazana w FORMULARZU OFERTY obejmować musi – dla poszczególnych 

CZĘŚCI – wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej  

z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia i musi być łączną ceną robót i innych 

świadczeń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Podstawą do obliczenia ceny oferty jest 

dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Za ustalenie ilości  

robót i innych świadczeń oraz za sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia 

ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca. Załączony przez Zamawiającego przedmiar robót 

pełni funkcję informacyjną, który będzie później służyć wyłącznie sporządzeniu harmonogramu robót 

i płatności. 

 

5. Sposoby dokonywania rozliczeń i płatności szczegółowo określa Umowa pomiędzy Wykonawcą  

a Zamawiającym. 

 

6. Cena ryczałtowa określona przez Wykonawcę w FORMULARZU OFERTY nie może ulec zmianie  

w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia (obowiązywania umowy). 

 

7. Waluta ceny – PLN. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą mogą być prowadzone 

wyłącznie w walucie: PLN. 

 

8. Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadzić będzie do powstania obowiązku 

podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie 

dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty 

doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

9. Zgodnie z treścią art. 87 ust.2 pkt.2 ustawy Prawo zamówień publicznych – Zamawiający poprawi  

w złożonych ofertach oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została 

poprawiona. 
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ROZDZIAŁ IX 

  

OPIS KRYTERIUM, KTÓRYM ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ 

KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY,  

WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TEGO KRYTERIUM  

I SPOSOBU OCENY OFERT.    

 
 

 

Dokonując wyboru oferty - Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium - ocenionym wg 

podanych niżej zasad ( dla każdej z CZĘŚCI – oddzielnie): 

 

1. Oceniane kryterium i jego ranga w ocenie: 

 

Lp. KRYTERIUM RANGA  

1. Cena  100 % 

 

 

2.  Sposób obliczania wartości punktowej kryterium "cena": 

punktacja za kryterium -cena - obliczona będzie wg następującego wzoru: 

 

        Cmin  

P= --------  x 100 

        Cbad 

 

gdzie: 

P – punktacja za kryterium „cena” 

Cmin – cena najniższa (brutto) spośród ofert rozpatrywanych- na podstawie danych zawartych 

w FORMULARZU OFERTY (załącznik numer 1 do SIWZ) 

Cbad  – cena oferty rozpatrywanej (brutto) - na podstawie danych zawartych  

w FORMULARZU OFERTY (załącznik numer 1 do SIWZ). 

 

  3. Ocena końcowa oferty. 

Ocenę końcową oferty stanowi liczba punktów uzyskanych za kryterium wskazane w pkt.1. 

 

4. Zasady oceny ofert :.  

 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta : 

 odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie,  

 odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ, 

 została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryterium oceny (uzyskała największą 

liczbę punktów). 
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ROZDZIAŁ X 

  

 INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY 

ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU 

ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO.    

 
 

1. Umowa z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta  

w terminie wskazanym w art. 94 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

 

2. Zamawiający poinformuje o terminie i miejscu podpisania umowy – Wykonawcę, którego oferta 

zostanie uznana za najkorzystniejszą, w formie pisemnej i faksu.   
 

3. Wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

w terminie poprzedzającym jej podpisanie.  

 

4. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana 

jako najkorzystniejsza – Zamawiający zażąda – w terminie poprzedzającym podpisanie umowy – 

umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

 

 

ROZDZIAŁ XI 

  

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA 

NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY .    

 
 

1. Wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy       

w wysokości: 5% (słownie: pięć procent) ceny - w poszczególnych CZĘŚCIACH. 

 

2. Kwota stanowiąca zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesiona przez 

Wykonawcę w terminie poprzedzającym podpisanie umowy. 

 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione (wg wyboru Wykonawcy)            

w jednej lub w kilku z następujących form: 

a/  pieniądzu, 

b/  poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej                     

( zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym)  , 

c/  gwarancjach bankowych, 
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d/  gwarancjach ubezpieczeniowych, 

e/ poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy                           

o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, 

 

W przypadku wniesienia  zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie pieniądza - należy 

je wpłacić przelewem ( wyłącznie) na następujący rachunek bankowy Zamawiającego :   

Bank Spółdzielczy w Krokowej 

71 8349 0002 0030 3260 2000 0070 

 z opisem: (wskazać nazwę i nr. Części)  - zabezpieczenie należytego wykonania umowy” 

 

4. Część zabezpieczenia należytego wykonania umowy - stanowiąca 70% (słownie: siedemdziesiąt 

procent) jego wartości - zostanie zwrócona Wykonawcy w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni  

od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane, pozostała 

część - w wysokości 30% (słownie: trzydzieści procent) jego wartości - zostanie zwrócona nie później 

niż w 15 (słownie: piętnastym) dniu po upływie okresu rękojmi za wady przedmiotu umowy. 
           

5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie pieniądza                         

( przelewem) – Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym . Zamawiający 

zwróci zabezpieczenie wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym 

było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku bankowego oraz 

prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

 

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt. 3. Zmiana formy zabezpieczenia 

dokonywana jest z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 
  

7. Zamawiający wyraża zgodę na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach 

wskazanych w art. 148 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Za zgodą Zamawiającego – 

Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form  o których mowa           

w art. 148 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych . Zmiana formy zabezpieczenia dokonywana 

jest z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 
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ROZDZIAŁ XII 

  

 WZORY UMÓW  

 

 

UMOWA NR POIiŚ/01/2013/01 – dla CZĘŚCI 1  

przedmiotu zamówienia 
zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego - znak: 

POIiŚ/ZP/2/2013/01 
 

w dniu ....................... roku w Swarzewie pomiędzy: 

 

1/ Spółką Wodno-Ściekową "Swarzewo" z siedzibą w Swarzewie (powiat pucki, woj. pomorskie),  

ul. Władysławowska 84, 84-120 Władysławowo, działającą na podstawie: wpisu do Katastru 

Wodnego powadzonego przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku pod 

numerem: RWGD/SW/8, REGON: 000888037, NIP: 587-02-00-837, reprezentowaną przez: 

 ................................................................................... 

zwaną dalej Zamawiającym, a: 
 

2/  imię i nazwisko ...../ adres głównego  miejsca wykonywania działalności ........ / adres  do doręczeń 

....... / prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ......../NIP........../ REGON......./  

lub  

firma..... / siedziba ..../ wpisana do rejestru przedsiębiorców  Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez ......./ pod numerem ……./ NIP........./ REGON …………………./wysokość 

kapitału zakładowego ...... ( pokryty w całości)/, reprezentowana przez ............ 

zwanym dalej Wykonawcą - o następującej treści: 
 

SŁOWNIK OKREŚLEŃ UŻYTYCH W UMOWIE 

§1 

Określenia użyte w Umowie mają należy rozumieć następująco:  

 „Cena" - wartość z podatkiem VAT, wymieniona w ofercie oraz w § 23 ust. 2 Umowy 

jako całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za prawidłowe wykonanie całości przedmiotu 

Umowy. „Dni" i „miesiące" - odpowiednio dni i miesiące kalendarzowe. 

 „Dokumentacja projektowa" - Projekty Budowlane zatwierdzone Decyzjami                      

o pozwoleniu na budowę, Projekty wykonawcze, Specyfikacje Techniczne Wykonania           

i Odbioru Robót Budowlanych. 

 „Dziennik Budowy” - urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń           

i okoliczności zachodzących w toku wykonywania Robót, zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu           

i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierające dane dotyczące 
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bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 wraz z późn. 

zm.).  

 „Harmonogram rzeczowo- finansowy realizacji Robót” - sporządzony przez 

Wykonawcę harmonogram prezentujący poszczególne fazy i terminy realizacji Robót           

w sposób zapewniający dotrzymanie terminów realizacji umowy oraz zapewniający 

nieprzerwaną pracę oczyszczalni z zachowaniem parametrów wynikających z pozwoleń na 

budowę wraz z prezentacją kwoty płatności za zakończone elementy Robót. 

 „Instytucja Wdrażająca” - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Gdańsku. 

 „Inżynier Kontraktu" - Osoba upełnomocniona przez Zamawiającego w Umowie,             

do występowania w jego imieniu w sprawach dotyczących realizacji Robót w zakresie: 

nadzoru inwestorskiego, organizacji, koordynacji, monitoringu, raportowania                        

i sprawozdawczości w zakresie rzeczowym i finansowym, rozliczeń finansowych, 

doradztwa w przypadku wystąpienia utrudnień lub sporów. 

 „Oczyszczalnia" - oczyszczalnia ścieków w Swarzewie przy ul. Władysławowskiej 84. 

 „Podwykonawca" - podmiot lub osoba, któremu Wykonawca zamierza powierzyć 

wykonanie części robót budowlanych, usług lub dostaw, zgodnie z postanowieniami 

niniejszej Umowy. 

 "Pozwolenie na Budowę" - ostateczna decyzja administracyjna zezwalająca na 

rozpoczęcie i prowadzenie robót wraz z ostateczną decyzją zmieniającą. Pozwolenia na 

budowę, oddzielne dla każdego z zadań objętych niniejszą Umową, stanowią integralną 

część SIWZ. 

 „Prace towarzyszące" - prace niezbędne do wykonania Robót, nie zaliczone do robót 

tymczasowych, w tym między innymi; geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja 

powykonawcza, wykonanie rysunków uszczegółowiających, dokumentacji 

powykonawczej, dokumentacji rozruchu technologicznego, opracowanie instrukcji 

eksploatacji i użytkowania, opracowanie dokumentów celem uzyskania pozwolenia na 

użytkowanie itp. 

 "Prawo Budowlane" - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (tj.. Dz. U. z 2010 r., Nr 243,  

poz. 1623 wraz z późn. zm.) i towarzyszącymi rozporządzeniami, regulującą działalność 

obejmującą projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórki obiektów budowlanych oraz 

określającą zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach. 

 "Projekt Budowlany" - dokument formalno-prawny konieczny do uzyskania pozwolenia 

na budowę, którego zakres i forma jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 wraz z późn. zm.), zatwierdzony decyzją o pozwoleniu 

na budowę, stanowiący integralną część SIWZ . 

 „Rękojmia" - odpowiedzialność Wykonawcy za wady fizyczne obiektu określona 

przepisami kodeksu cywilnego i postanowieniami Umowy. 

 „Roboty budowlane" lub „Roboty" - roboty budowlane w rozumieniu ustawy Prawo 

budowlane polegające na: rozbudowie oczyszczalni ścieków w Swarzewie,   

a w razie potrzeby także wszystkie inne roboty budowlane konieczne  

do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie z wymaganiami określonymi przez 

Zamawiającego i postanowieniami Umowy. W zakres robót wchodzą także wszystkie 

dostawy, montaż i uruchomienie maszyn i urządzeń oraz usługi niezbędne do realizacji 

Robót zgodnie z Umową oraz projektowanie elementów robót opisane w STWiORB. 
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 „Roboty tymczasowe" - konieczne do wykonania w czasie realizacji robót podstawowych 

i przewidzianych do demontażu lub likwidacji. 

  „SIWZ" - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dotycząca przetargu 

nieograniczonego na: część 1 - rozbudowę oczyszczalni ścieków w Swarzewie, część 2 - 

rozbudowę rurociągu zrzutowego z Oczyszczalni Ścieków w Swarzewie – część morska. 

Inwestycja realizowana w ramach Projektu nr POIiŚ.01.01.00-00-322/12 

„Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Puck”- znak: POIiŚ/ZP/2/2013/01 

 „Sprzęt" - maszyny, urządzenia i środki transportowe Wykonawcy oraz podwykonawców 

przeznaczone do budowy i obsługi robót. 

 „STWiORB" - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

stanowiąca integralną część SIWZ . 

 „Świadectwo odbioru częściowego" - dokument potwierdzający dokonanie odbioru 

częściowego, przeszkolenie pracowników oraz dostarczenie wszystkich wymaganych 

umową dokumentów.  

 „Świadectwo przejęcia" - dokument potwierdzający przejęcie robót przez 

Zamawiającego, poprzedzone dokonaniem odbioru końcowego, przeszkoleniem 

pracowników oraz dostarczeniem wszystkich wymaganych umową dokumentów, w tym 

dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenie na użytkowanie. Świadectwo 

przejęcia zostanie wydane po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie. 

 „Teren budowy" - teren przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego dla potrzeb 

wykonania robót budowlanych wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza 

budowy.  

 „Umowa" lub “Kontrakt" - niniejsza umowa stanowiąca wyrażone na piśmie zgodne 

oświadczenie woli Zamawiającego i Wykonawcy o wykonanie robót w ustalonym terminie 

i za uzgodnionym wynagrodzeniem, zaakceptowane i podpisane przez Strony. Umowa 

oznacza akt Umowy oraz wszystkie jej załączniki. Ilekroć w niniejszej Umowie używany 

jest termin „Kontrakt" oznacza także „Umowę" w rozumieniu przepisów prawa 

obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności w rozumieniu przepisów 

kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 „Urządzenia tymczasowe" - urządzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane 

na terenie budowy, potrzebne do wykonania robót, a przewidziane do usunięcia po ich 

zakończeniu.  

 „Wykaz maszyn, urządzeń i wyposażenia oferowanych przez Wykonawcę" - 
dokument wypełniony według wzoru i dostarczony wraz z Ofertą przez Wykonawcę 

stanowiący wykaz maszyn, urządzeń i wyposażenia dostarczanych, montowanych  

i uruchamianych przez Wykonawcę w ramach Umowy. 

 „Wada" - którakolwiek część Robót wykonana niewłaściwie lub niezgodnie  

z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót lub innymi postanowieniami niniejszej Umowy lub 

obowiązującymi przepisami prawa, a także wady materiałów, maszyn, urządzeń  

i wyposażenia. 

 „Właściwa eksploatacja” - każde działanie Zamawiającego realizowane zgodnie  

z przeznaczeniem danego urządzenia, maszyny, obiektu oraz zgodne z instrukcjami 

obsługi i konserwacji. 
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 „Wykaz Cen" - wypełniony przez Wykonawcę formularz - załącznik do Oferty  

z podaniem cen za poszczególne działania i rodzaje Robót. Wykaz Cen uwzględnia 

wymagania projektów budowlanych, budowlano - wykonawczych i wykonawczych, 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz SIWZ. 

 „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy"- zabezpieczenie składane przez 

Wykonawcę celem pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania Umowy, ustanowione zgodnie z §22 Umowy. 

 „Część 1 przedmiotu zamówienia” – Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Swarzewie. 

  „Załączniki do Umowy" - zbiór dokumentów określających prawne, techniczne                     

i ekonomiczne warunki realizacji Umowy, stanowiące integralną część umowy. 

Określeniom, o których mowa  powyżej, nadaje się wskazane powyżej znaczenie niezależnie od tego 

czy określenie to zostało zapisane w Umowie wielką czy małą literą. 

 

PRZEDMIOT UMOWY 

§2 

 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie rozbudowy oczyszczalni ścieków w Swarzewie.  

 

Inwestycja realizowana jest w ramach Projektu nr POIiŚ.01.01.00-00-322/12 „Uporządkowanie 

gospodarki ściekowej w aglomeracji Puck”. 

 

1.1 W zakres robót budowlanych wchodzi kompletna realizacja przedsięwzięcia wraz z dostawami  

i montażem urządzeń, rozruchem technologicznym oczyszczalni; zgodnie z dokumentacją projektową  

i specyfikacjami technicznymi. Do zadań Wykonawcy należy także przeszkolenie pracowników, 

wykonanie dokumentacji powykonawczej, prowadzenie prób eksploatacyjnych oraz wykonanie 

wszystkich innych prac koniecznych do użytkowania oczyszczalni, zgodnie z obowiązującym prawem 

oraz określonym przez Zamawiającego przeznaczeniem. Roboty budowlane muszą być prowadzone  

zgodnie z postanowieniami pozwoleń na budowę oraz nie mogą zakłócać normalnej pracy 

oczyszczalni i nie mogą pogarszać parametrów oczyszczania ścieków. 

 

1.2 Wykonawca jest zobowiązany do przeszkolenia pracowników i współpracowników 

Zamawiającego w zakresie obsługi i utrzymania wszystkich urządzeń i oprogramowania 

dostarczonego w ramach Kontraktu. Wykonawca zobowiązany  będzie  przeprowadzić szkolenie 

personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i utrzymania wszystkich urządzeń i oprogramowania 

dostarczonego w ramach Kontraktu dla obiektów odbieranych częściowo oraz szkolenie końcowe po 

odbiorze końcowym, lecz przed przejęciem do użytkowania. Szkolenia dotyczyć będą obsługi 

wszystkich urządzeń, zasad przeglądów i serwisowania, obsługi AKPiA oraz oprogramowania. 

Szkolenia i materiały będą opracowane i przekazane personelowi Zamawiającego w języku polskim. 

Wykonawca przeszkoli co najmniej 15 (słownie: piętnaście) osób wskazanych przez Zamawiającego, 

łączny czas trwania szkolenia 10 (słownie: dziesięć) dni roboczych, miejsce szkoleń - oczyszczalnia 

ścieków w Swarzewie. Wykonawca przygotuje i dostarczy na 7 (słownie: siedem) dni przed każdym 

szkoleniem materiały szkoleniowe w ilości co najmniej 15 (słownie: piętnaście) kompletów i przekaże 

je uczestnikom szkolenia. 
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2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:  

 

2.1 Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Swarzewie w części ściekowej i osadowej. Zakres robót 

obejmuje budowę nowych obiektów, rozbudowę istniejących obiektów części ściekowej i osadowej 

wraz z wymianą wyposażenia technologicznego i zmianą funkcji technologicznych części istniejących 

obiektów. Przedmiotem zamówienia jest także dostosowanie oczyszczalni do aktualnie 

obowiązujących przepisów, ulepszenie procesu oczyszczania ścieków oraz zwiększenie aktualnej 

przepustowości do wymaganej przepustowości docelowej 18.100,00 m
3
/ dobę. Ponadto przedmiotem 

zamówienia jest zmniejszenie uciążliwości zapachowej oczyszczalni oraz wytwarzanie biogazu na 

bazie fermentacji osadów pościekowych i odpadów dowożonych do oczyszczalni w ramach 

selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i przemysłowych w ilości pozwalającej na jego 

energetyczne wykorzystanie (do celów grzewczych i produkcji energii elektrycznej), zwiększenie 

niezawodności przebiegu procesu technologicznego. 

 

2.2 Szczegółowy zakres robót opisano w dokumentacji projektowej i w Specyfikacjach Technicznych 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, w załącznikach numer: 1-14, 16-70, 75, 76  

do SIWZ 

 

2.3 Projekty budowlane wraz z planem zagospodarowania terenu zostały zatwierdzone decyzją 

pozwolenia na budowę wydaną przez Starostwo Powiatowe w Pucku z dnia 06 czerwca 2012 roku, 

numer AB/WL-6740/129/12/GP 

Projekty budowlane mają charakter dokumentów formalnych, stanowią załączniki do pozwolenia  

na budowę, zatem wszelkie nazwy własne maszyn, urządzeń i materiałów, nazwy producentów oraz 

rozwiązania technologiczne opisane w projekcie budowlanym są niewiążące, mają one jedynie 

charakter informacyjny. 

 

2.4 Zakres rzeczowy części 1 przedmiotu zamówienia obejmuje: 

 

2.4.1 Oczyszczalnia ścieków: rozbudowa w celu zwiększenia jej przepustowości do wielkości  

130.000,00 RLM (w roku 2015) z możliwością odbioru ścieków do 149.900,00 RLM w roku 2025                      

i dotrzymania aktualnie wymaganych parametrów jakości ścieków na wylocie. 

2.5. Wykonawca udziela Zamawiającemu 24 (słownie: dwadzieścia cztery) miesięcznej gwarancji 

jakości na wykonane roboty stanowiące przedmiot umowy, licząc od daty Odbioru Końcowego Robót 

 

 

       WYKAZ OBIEKTÓW NOWOBUDOWANYCH  

 

 Osadniki wstępne z komorą KR1 – obiekty 02.1,  02.2 

 Zbiornik retencyjny z komorą KR3 i KR4 – obiekt 03.0 

 Reaktor SBR – obiekt 04.5 

 Stacja dmuchaw – obiekt 05.2 

 Osadniki wtórne  i komora KR2 – obiekty 07.1, 07.2, 07.3, 07.4 

 Zagęszczacze osadu wstępnego – obiekty 10.1, 10.2 

 Stacja mechanicznego zagęszczania osadów – obiekt 12.0 

 Zbiornik mieszania osadów – obiekt 13.0 

 Budynek operacyjny przy WKF – obiekt 14.0 
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 Zbiorniki WKF – obiekty – 15.1, 15.2 ( dojście technologiczne – obiekt 15.3) 

 Zbiorniki wyrównawcze osadu przefermentowanego z kanałem na przewody osadu – obiekty 

16.1,  16.2 

 Stacja odwadniania osadów – obiekt 17.0 

 Boks magazynowy osadu odwodnionego – obiekt 17.1 

 Zbiornik odcieków – obiekt 19.0 

 Stacja dozowania związków węgla organicznego – obiekt 19.1 

 Pompownia piany –obiekt 19.2 

 Pompownia odcieków – obiekt 19.3 

 Zbiornik tłuszczy – obiekt 21.0 

 Separator tłuszczy – obiekt 21.1 

 Filtry – obiekty 22.1, 22.2, 22,3 

 Pompownia części pływających z osadników wstępnych – obiekt 24.0 

 Pompownia osadu z osadników wstępnych  – obiekt 25.0 

 Pompownia części pływających z osadników wtórnych – obiekt 27.0 

 Pompownia osadu z osadników wtórnych z komorą KP1 – obiekt 28.0 

 Pompownia LKT – obiekt 31.0 

 Instalacja biogazu ( studnia z filtrem – obiekt 32.1, stacja odsiarczania – obiekt 32.2, stacja 

osuszania – obiekt 32.3, węzeł tłoczny – obiekt 32.4, zbiornik magazynowy biogazu – obiekt 

32.5, pochodnia – obiekt 32.6 ) 

 Budynek kotłowni kogeneracji i pasteryzacji – obiekt 33.0 

 Zespół chłodnic – obiekt 33.4 

 Kompostownia  obiekt 34.0  - (zadaszona kompostownia pryzmowa – obiekt 34.1, odkryty 

plac dojrzewania osadu – obiekt 34.2, kontener procesowy i sterowania dla zadaszonej 

kompostowni – obiekt 34.3, składowisko słomy – obiekt 34.4, biofiltr dla zadaszonej 

kompostowni – obiekt 34.5, zadaszony plac kompostowania i suszenia skratek – obiekt 34.7, 

kontener procesowy i sterowania dla zadaszonego placu kompostowania skratek – obiekt 34.8, 

biofiltr dla zadaszonego placu kompostowni skratek – obiekt 34.11, stanowisko mycia maszyn 

– 34.12, plac manewrowy – obiekt 34.13) 

 Zbiorniki odpadów zielonych z komorą KR5 – obiekty 39.1, 39.2 

 Stacja odbioru i obróbki odpadów zielonych – obiekt 40.0 

 Plac na odpady zielone – obiekt 40.0 

 Punkt poboru wody pożarowej – PP ( element sieci wody technologicznej) 

 Hydrofornia – ZH (element sieci wodociągowej) 

 Komory pomiarowe – KP1, KP2 

 Przenośne toalety - WC 

 

 WYKAZ OBIEKTÓW PRZEBUDOWYWANYCH  

  

 Hala sitopiaskowników – przewód tłuszczy – obiekt 01.0 

 Reaktory SBR – obiekty 04.1, 04.2, 04.3, 04.4 

 Stacja dmuchaw – obiekt 05.1 

 Pompownia ścieków oczyszczonych – obiekt 06.0 

 Stawy biologiczne – obiekty 08.2, 08.3 ( zastawki regulacyjne – Z1, Z2 ) 

 Pompownia wody technologicznej – obiekt 09.0 
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 Zbiorniki wyrównawcze osadu nadmiernego z komorą pomiarową KP2 –  

obiekty 11.1,  11.2 

 Pompownia osadu nadmiernego – obiekt 20.0 

 Stacja dozowania soli żelaza – obiekt 23.0 

 Stacja trafo – obiekt 35.0 

 Pompownia ścieków w Pucku – obiekt 50.1 

 Pompownia ścieków we Władysławowie – obiekt 50.2 

 

WYKAZ OBIEKTÓW LIKWIDOWANYCH 

 

 Zespół gospodarki osadowej i prasa taśmowa – obiekt 44.0 

 staw biologiczny Nr 1 – obiekt 08.1 

 pompownia przy stawie 08.1 

 Poletka osadowe– obiekt 37.0 

 

        SIECI 

 

 Sieci technologiczne 

 Sieć wody pitnej 

 Sieć wody technologicznej 

 Sieć kanalizacji deszczowej i drenaż 

 Sieć kanalizacji sanitarnej 

 Sieć dozodoryzacji 

 Sieć C.O i C.T. 

 Sieć kabli energetycznych i sterowniczych 

 

 

       DROGI I UKSZTAŁTOWANIE TERENU 

 

 Rozbiórki 

 Roboty ziemne 

 Nawierzchnie z kostki betonowej 

 Nawierzchnie z betonu asfaltowego 

 Nawierzchnie z betonu cementowego 

 Chodniki 

 

 

       APARATURA KONTROLNO – POMIAROWA i AUTOMATYKA  

System sterowania i monitoringu oczyszczalni oraz przepompowni w Pucku i Władysławowie wraz  

z programem wizualizacji i programem procesowym należy wyposażyć w aparaturę kontrolno – 

pomiarową oraz   urządzenia sterujące i wykonawcze automatyki umożliwiające: 

 monitorowanie parametrów procesu technologicznego (przetworniki pomiarowe: ciśnienia, 

temperatury, poziomu, przepływu; sondy do pomiarów analitycznych i inne), 

 sygnalizację stanu pracy armatury i urządzeń technologicznych i stanów alarmowych, 

 sterowanie urządzeniami, 
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 detekcję dymu w pomieszczeniach (kotłownia) oraz (pomieszczenie kogeneracji) oraz lokalną 

i zdalną sygnalizację pożaru. 

Wszystkie dane muszą być wizualizowane w stacjach operatorskich w pomieszczeniu 

dyspozytorni. 

Na wypadek zaniku zasilania elektrycznego, poszczególne szafy systemu sterowania muszą 

być zasilane poprzez dedykowane zasilacze UPS 

 

 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

 

 Rozdzielnice 

 Instalacja siły i sterownicza 

 Instalacja oświetleniowa 

 Instalacja ekwipotencjalna 

 Instalacja odgromowa 

 

ZIELEŃ 

 

 Roboty uprawowe 

 Roboty sadzeniowe 

 

2.5. Wykonawca udziela Zamawiającemu 24 (słownie: dwadzieścia cztery) miesięcznej gwarancji 

jakości na wykonane roboty stanowiące przedmiot umowy, licząc od daty Odbioru Końcowego 

Robót. 

 

3. Automatyka, osprzęt, armatura, oraz wszystkie urządzenia muszą pochodzić z bieżącej produkcji. 
Dostęp do wszystkich części zamiennych musi być zapewniony przynajmniej przez okres minimum               
7 (słownie: siedmiu) lat od daty wydania Świadectwa Przejęcia. 

 

4. Wykonawca robót budowlanych jest zobowiązany, aby wszystkie pozostałe po rozbudowie  
i procesie budowy materiały zostały przetworzone, unieszkodliwione i/lub magazynowane  
w sposób „przyjazny środowisku” (o ile jest to możliwe ponownie zostały użyte), co oznacza, że 
Wykonawca jest zobowiązany postępować zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku  
o odpadach (tj. Dz. U. z 2013 poz. 21), a także postępować zgodnie z Krajowym Planem 

Gospodarki Odpadami. 
5.  Zgodnie z Art.18.1. ustawy o odpadach: 

5.1.każdy, kto podejmuje działania powodujące lub mogące powodować powstanie odpadów, 

powinien takie działania planować, projektować i prowadzić przy użyciu takich sposobów 

produkcji lub form usług oraz surowców i materiałów, aby w pierwszej kolejności zapobiegać 

powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich negatywne oddziaływanie na życie  

i zdrowie ludzi oraz na środowisko, w tym przy wytwarzaniu produktów, podczas i po zakończeniu 

ich użycia. 

5.2. Odpady, których powstaniu nie udało się zapobiec, posiadacz odpadów w pierwszej kolejności 

jest obowiązany poddać odzyskowi. 

5.3 Odzysk, o którym mowa w pkt. 5.2, polega w pierwszej kolejności na przygotowaniu odpadów 

przez ich posiadacza do ponownego użycia lub poddaniu recyklingowi, a jeżeli nie jest to możliwe 
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z przyczyn technologicznych lub nie jest uzasadnione z przyczyn ekologicznych lub 

ekonomicznych - poddaniu innym procesom odzysku. 

5.4 Przez recykling rozumie się także recykling organiczny polegający na obróbce tlenowej, w tym 

kompostowaniu, lub obróbce beztlenowej odpadów, które ulegają rozkładowi biologicznemu  

w kontrolowanych warunkach przy wykorzystaniu mikroorganizmów, w wyniku której powstaje 

materia organiczna lub metan; składowanie na składowisku odpadów nie jest traktowane jako 

recykling organiczny. 

5.5 Odpady, których poddanie odzyskowi nie było możliwe z przyczyn, o których mowa w pkt. 5.3, 

posiadacz odpadów jest obowiązany unieszkodliwiać. 

5.6 Składowane powinny być wyłącznie te odpady, których unieszkodliwienie w inny sposób było 

niemożliwe z przyczyn, o których mowa w pkt. 5.3. 

5.7 Unieszkodliwianiu poddaje się te odpady, z których uprzednio wysegregowano odpady nadające 

się do odzysku. 

6. Zaplecze techniczne, biurowe, socjalne Wykonawca zorganizuje poza oczyszczalnią ścieków. 

Powierzchnie magazynowe dla materiałów, maszyn i urządzeń przewiduje się zlokalizować  

na terenie oczyszczalni ścieków oraz ewentualne wykonanie przyłączy i montaż licznika dla energii 

elektrycznej i wodomierza z terenu oczyszczalni ścieków w Swarzewie. 

 

7.Wykonawca na własny koszt zlikwiduje plac budowy i doprowadzi teren do należytego stanu 

(pełnego uporządkowania) wraz z uporządkowaniem terenów przyległych. 

 

8. W przypadku uszkodzeń dróg dojazdowych na teren budowy spowodowanych przez pojazdy 

i inne maszyny samojezdne Wykonawcy, koszty napraw tych dróg poniesie Wykonawca. 

 

9. Oznaczenie przedmiotu niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - wg 

Wspólnego Słownika Zamówień - CPV: 

1. przedmiot główny: 45252100-9 - roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków, 

2. przedmioty dodatkowe: 45252200-0 – wyposażenie oczyszczalni ścieków, 44161410-3 - rurociągi 

podmorskie. 

 

10. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

 

11. Wykonawca może powierzyć wykonanie przedmiotu zamówienia podwykonawcom. 

 

12. Materiały pozostałe z rozbiórek stanowić będą własność Wykonawcy, za wyjątkiem złomu 

metalowego, który stanowić będzie własność Zamawiającego. 

 

13. W zakres robót budowlanych wchodzi kompletna realizacja przez Wykonawcę robót budowlanych 
wraz z dostawami i montażem urządzeń, rozruchem technologicznym, przeszkoleniem pracowników, 
wykonaniem dokumentacji powykonawczej oraz wykonaniem wszystkich innych prac koniecznych 

do użytkowania oczyszczalni, zgodnie z obowiązującym prawem oraz, określonym przez 
Zamawiającego, przeznaczeniem. 
 
14. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych polegających na rozbudowie 
oczyszczalni ścieków w Swarzewie w sposób, który nie zakłóci jej normalnej pracy i zgodnie  
z postanowieniami pozwoleń na budowę. 
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PERSONEL  ZAMAWIAJĄCEGO 

§3 

1. W celu zabezpieczenia interesów Zamawiającego, Zamawiający wskazuje Inżyniera Kontraktu, 

pełniącego także funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 27 Prawa 

budowlanego, tj. p. ………………, jako swojego przedstawiciela odpowiedzialnego  

za prowadzenie wszystkich spraw związanych z przedmiotem niniejszej Umowy wraz  

z kontrolowaniem rozliczeń Robót budowlanych. 

2. W uzasadnionych przypadkach Inżynier Kontraktu może polecić Wykonawcy wstrzymanie lub 

opóźnienie rozpoczęcia jakichkolwiek czynności w ramach realizowanych Robót. 

3. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać wszystkie polecenia Inżyniera Kontraktu oraz 

Zamawiającego, wydawane zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami Umowy. 

 

§4 

1. Zmiana osoby, o której mowa w §3 ust. 1 nie wymaga zmiany niniejszej Umowy i jest skuteczna 

względem Wykonawcy z chwilą otrzymania przez Wykonawcę pisemnego powiadomienia przez 

Zamawiającego o tej zmianie. 

2. Zamawiający oświadcza, że Inżynier Kontraktu posiada wymagane umocowanie  

do podejmowania wszelkich decyzji i działań w granicach określonych postanowieniami 

niniejszej Umowy, przy czym nie jest on upoważniony do dokonywania zmian treści niniejszej 

Umowy. 

 

ZAGROŻENIA STANOWIĄCE RYZYKO ZAMAWIAJĄCEGO 

§5 

1. Od daty protokolarnego przekazania terenu budowy do podpisania przez Zamawiającego 

ostatecznego protokołu odbioru, wyłączne ryzyko Zamawiającego stanowi zagrożenie powstania 

nieszczęśliwych wypadków lub szkody w mieniu stanowiącym jego własność, które nie jest 

wykorzystywane do prowadzenia przez Wykonawcę Robót w ramach niniejszej Umowy, 

spowodowanych: zaniedbaniem, niedopełnieniem obowiązków służbowych lub naruszeniem 

prawa przez samego Zamawiającego. 

2. Zamawiający nie ponosi w jakimkolwiek zakresie odpowiedzialności za personel, urządzenia, 

sprzęt i materiały Wykonawcy znajdujące się i/lub pozostawione na terenie budowy oraz za 

jakiekolwiek szkody spowodowane przez ten personel, urządzenia, sprzęt i materiały. 

 

OBOWIĄZKI  WYKONAWCY 

§6 

Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do: 

1. Realizacji powierzonych mu Robót w sposób określony w niniejszej Umowie z należytą 

starannością, zgodnie z przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, 

bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją, w ścisłej współpracy z Zamawiającym  

i Inżynierem Kontraktu, stosując się do ich zaleceń oraz Wytycznych obowiązujących przy 

realizacji Projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności. 

2. Wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie z dokumentacją projektową. 

3. W przypadku zmiany w trakcie obowiązywania Umowy przepisów prawa, norm, normatywów 

mających zastosowanie do wykonania przedmiotu Umowy, na Wykonawcy ciąży obowiązek 

dostosowania przedmiotu Umowy do stanu obowiązującego na mocy wprowadzonych zmian. 
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4. Zapewnienia Zamawiającemu, na każdym etapie wykonywania umowy, niezbędnych informacji, 

które pozwolą Zamawiającemu terminowo i racjonalnie podejmować decyzje dotyczące 

przedmiotu Umowy. W tym zakresie Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do: 

a) przestawienia Zamawiającemu i Inżynierowi Kontraktu z własnej inicjatywy lub 

niezwłocznie na wniosek Zamawiającego istotnych założeń dla wykonania 

przedmiotu Umowy, 

b) bieżącego konsultowania z Zamawiającym lub Inżynierem Kontraktu stanu i postępu 

prac stanowiących przedmiot Umowy. 

5. Wykonania przedmiotu Umowy w terminach opisanych w §18 i oddania go Zamawiającemu            

w terminie i na zasadach ustalonych w Umowie. 

6. Wykonania przedmiotu Umowy za cenę określoną w §23 ust. 2 umowy. 

7. Sprawowania kierownictwa i nadzoru nad Robotami przez osoby wskazane w ofercie tj.: 

kierownika kontraktu, kierowników budowy oraz kierowników robót i zapewnienia ich obecności 

na terenie budowy przez cały czas wykonywania robót budowlano-montażowych, przez wszystkie 

dni wykonywania tych robót, przy czym obecność kierowników robót wymagana jest w okresie 

wykonywania Robót danej branży. Kierownik kontraktu będzie osobą zdolną i upoważnioną do 

działania w imieniu Wykonawcy w każdej sprawie związanej z realizacją Umowy. Przekazanie 

kierownikowi kontraktu wskazówek lub zarządzeń będzie uznawane za przekazanie ich 

Wykonawcy. 

8. Wykonawca zobowiązuje się poddawać kontrolom dokumentów związanych z realizacją 

niniejszej umowy oraz wizytacjom terenowym w miejscu realizacji Umowy, w tym na terenie 

budowy i w swojej siedzibie, prowadzonym przez Zamawiającego, Inżyniera Kontraktu lub 

upoważnionych przedstawicieli jednostek współfinansujących inwestycję. 

9. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy. Opłaty i kary  

za przekroczenie w trakcie Robót norm, określonych w odpowiednich przepisach, dotyczących 

ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy ponosi Wykonawca. 

10. Zachowania poufności w zakresie pozyskanych w związku z wykonaniem Umowy informacji  

i wiedzy dotyczącej Zamawiającego, a zwłaszcza stosowanych przez niego rozwiązań 

technicznych, technologicznych, projektowych. Przy czym Wykonawca zobowiązany jest  

do wykonania tego obowiązku także po wykonaniu Umowy, jak również w sytuacji odstąpienia  

od Umowy. 

11. Wykonania opracowań i dokumentacji niezbędnych do realizacji Robót, w tym Planu 

Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, projektu organizacji Robót, w tym projektu 

zagospodarowania terenu budowy, organizacji ruchu oraz oznakowania terenu budowy, projektu 

zasilania w energię elektryczną terenu budowy, Programu Zapewnienia Jakości. 

12. Wykonania opracowań dokumentacji powykonawczej w języku polskim w 4 (czterech) 

egzemplarzach oraz na nośniku elektronicznym typu CD/DVD. 

13. Wszystkie dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim odpowiednio: pliki tekstowe  

w formacie *doc, arkusze obliczeniowe w formacie *xls, rysunki w formacie *dwg i*pdf  

i przekazane Zamawiającemu. 

14. Kompletowania w trakcie realizacji Robót stanowiących przedmiot niniejszej Umowy wszelkiej 

dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie i przekazanie 

Zamawiającemu kompletnej dokumentacji. 
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15. Prowadzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami dziennika budowy i udostępnienia  

go Inżynierowi Kontraktu, Projektantowi, uprawnionym przedstawicielom Zamawiającego oraz 

organom administracji państwowej w celu dokonywania i potwierdzania wpisów. 

16. Urządzenia terenu budowy, wykonania przyłączeń wodociągowych i energetycznych dla potrzeb 

budowy oraz ponoszenia kosztów ich zużycia. 

17. Zabezpieczenia terenu budowy oraz prowadzenia robót zgodnie z przepisami BHP oraz P/POŻ. 

18. Zabezpieczenia i ochrony we własnym zakresie i na swoje ryzyko używanego dla wykonywania 

przedmiotu umowy sprzętu i materiałów. 

19. Zorganizowania we własnym zakresie i na własny koszt zaplecza budowy, w tym kabin 

sanitarnych dla swojego personelu oraz personelu ewentualnych podwykonawców, poza 

oczyszczalnią ścieków w Swarzewie  

20. Ewentualne wykonanie przyłączy i montaż licznika dla energii elektrycznej i wodomierza  

w miejscach wskazanych przez Zamawiającego z terenu oczyszczalni ścieków w Swarzewie. 

21. Zabezpieczenia instalacji i urządzeń na terenie budowy i w jej bezpośrednim otoczeniu przed ich 

zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót. 

22. Zapewnienia bezpiecznego korzystania z terenu przylegającego do terenu budowy;  

w szczególności zapewnienie braku kolizji robót budowlanych z bieżącą eksploatacją 

oczyszczalni ścieków prowadzonej przez Zamawiającego. 

23. Dbania o porządek na terenie budowy, o schludny jej wygląd na zewnątrz oraz utrzymywanie 

budowy i terenu doń przyległego w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych. 

24. Odwodnienia terenu i obniżenia poziomu wód gruntowych umożliwiających realizację Robót. 

25. Demontażu, napraw i ponownym montażu istniejących, zinwentaryzowanych w dokumentacji 

przekazanej Wykonawcy, elementów zagospodarowania terenu, kolidującymi z prowadzonymi 

Robotami oraz napraw istniejącego uzbrojenia terenu i obiektów uszkodzonych w trakcie 

realizacji Robót. 

26. Zapewnienia stałej obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne obejmującej 

wytyczenie oraz bieżącą inwentaryzację powykonawczą oraz pomiary sprawdzające,  

z wykonaniem dokumentacji obowiązującej w tym zakresie. 

27. Zapewnienie niezbędnej czasowej obsługi geologicznej, ze sporządzeniem i przekazaniem 

Zamawiającemu dokumentacji w tym zakresie. 

28. Umożliwienia wstępu na teren budowy upoważnionym pracownikom organu nadzoru 

budowlanego i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne, uprawnionym 

przedstawicielom Zamawiającego oraz upoważnionym przedstawicielom Instytucji Wdrażającej  

i jednostek współfinansujących. 

29. Ogrzewania na swój koszt pomieszczeń realizowanych w ramach Robót obiektów w okresie 

zimowym do temperatury wymogów technicznych, umożliwiającej prowadzenie prac. 

30. Osuszeniu obiektów do poziomu wilgotności użytkowej na dzień odbioru końcowego. 

31. Wykonanie tymczasowych dróg montażowych na czas budowy. 

32. Po zakończeniu Robót, a przed ich odbiorem końcowym - uporządkowania terenu budowy, 

zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących, zajętych lub użytkowanych przez 

Wykonawcę, łącznie z przywróceniem zagospodarowania terenów do stanu istniejącego w dniu 

przekazania terenu budowy. Powyższe spoczywa również na Wykonawcy w przypadku 

odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron przed dokonaniem odbioru końcowego.  

W takim wypadku powyższy obowiązek Wykonawcy powinien zostać spełniony w terminie                           

14 (słownie: czternaście) dni od dnia odstąpienia od umowy. 
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33. Przeszkolenia pracowników i współpracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i utrzymania 

wszystkich urządzeń i oprogramowania dostarczonego w ramach Kontraktu. 

34. Prowadzenia i przechowywania dokumentacji budowy, zgodnie z Prawem budowlanym, w tym 

dziennik budowy i dokumentacją powykonawczą . 

35. Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej na 15 (słownie: piętnaście) dni przed Terminem 

Zakończenia Realizacji Przedmiotu Umowy przekazać Zamawiającemu dokumentację 

powykonawczą oraz wszystkie inne niezbędne dokumenty, uzyskane przez Wykonawcę Decyzje  

o pozwoleniu na użytkowanie, o których mowa w ustawie Prawo Budowlane. 

36. Dostarczenia Zamawiającemu kompletu dokumentów niezbędnych do normalnej, prawidłowej  

i zgodnej z przepisami eksploatacji oczyszczalni ścieków, w tym kompletu instrukcji obsługi  

i konserwacji. 

37. Dostarczenia Zamawiającemu wszystkich innych dokumentów wymienionych w specyfikacjach 

technicznych wykonania i odbioru Robót budowlanych (STWiORB) i dalszych postanowieniach 

Umowy. 

38. Terminowego usuwania wad stwierdzonych w trakcie dokonywania poszczególnych odbiorów 

zgodnie z postanowieniami Umowy. 

39. Terminowego usuwania wad w okresie gwarancji jakości i rękojmi. 

 

PERSONEL  WYKONAWCY 

§7 

1. Wykonawca wykona przedmiot Umowy pracą osób posiadających odpowiednie kwalifikacje  

i uprawnienia oraz spełniających wymagania określone stosownymi przepisami prawa, w tym 

przepisami Kodeksu Pracy i BHP. 

2. Na terenie budowy w zakresie wykonywanych w ramach przedmiotu Umowy Robót budowlanych 

Wykonawcę reprezentuje kierownik kontraktu. 

3. Każde proponowane zastąpienie przez Wykonawcę osoby wymienionej w ust. 2 możliwe będzie 

jedynie wtedy, kiedy kwalifikacje i uprawnienia nowej proponowanej osoby, będą takie same lub 

wyższe niż osoby zastępowanej, ze szczególnym uwzględnieniem zapisów w SIWZ dotyczących 

wykształcenia oraz doświadczenia. 

4. Jeżeli Inżynier Kontraktu zwróci się do Wykonawcy z żądaniem usunięcia osoby opisanej w ust. 1 

i/lub 2 lub innej osoby, która należy do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz 

uzasadni swoje żądanie, to Wykonawca zapewni, że osoba ta w terminie 1 (słownie: jednego) 

dnia, opuści teren budowy i nie będzie miała żadnego dalszego wpływu i związku z czynnościami 

związanymi z wykonywaniem Umowy, a Wykonawca zastąpi ją niezwłocznie, nie później niż          

w terminie 3 (słownie: trzy) dni,  osobą o tych samych lub wyższych kwalifikacjach, ze 

szczególnym uwzględnieniem zapisów w SIWZ dotyczących odpowiednio wykształcenia oraz 

doświadczenia. 

5. W przypadku konieczności zastąpienia osoby kluczowego personelu nową osobą wskutek zdarzeń 

losowych, Wykonawca zobowiązuje się zapewnić nową osobę spełniającą kryteria, o których 

mowa w ust. 4 powyżej, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 (słownie: trzy) dni,           

z jednoczesnym poinformowaniem o tym fakcie Zamawiającego. Ust. 4 stosuje się odpowiednio. 

6. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu na jego żądanie zaświadczenia o posiadanych 

uprawnieniach budowlanych niezbędnych do wykonywania powierzonych Robót przez 

poszczególnych kierowników robót. 
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7. Wszelkie zmiany osób z kluczowego personelu wymagają uprzedniej akceptacji Zamawiającego 

wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiana taka nie stanowi jednak zmiany 

niniejszej Umowy. 

 

ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY 

§8 

1. Wykonawca wykona Umowę zapewnionymi przez siebie osobami, materiałami, sprzętem, 

urządzeniami. 

2. Zamawiający nie jest zobowiązany udostępnić Wykonawcy żadnych osób, narzędzi, maszyn             

i materiałów do wykonania Umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że posiada środki oraz właściwe zaplecze osobowe i maszynowe 

niezbędne do prawidłowego wykonania niniejszej Umowy. 

4. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas 

wykonywania wszystkich czynności na terenie budowy. Za nienależyte wykonanie tych 

obowiązków ponosi on odpowiedzialność odszkodowawczą, niezależnie od kar umownych 

zastrzeżonych w §26 umowy. 

 

 

§9 

Wykonawca zapewnia i zobowiązuje się wobec Zamawiającego, że: 

1. Zapoznał się oraz akceptuje wszystkie warunki techniczne, w tym gruntowe i wodne, oraz inne 

ryzyka związane z wykonawstwem robót budowlanych i nie będzie z tego tytułu podnosił 

żadnych roszczeń wobec Zamawiającego. 

2. Zapoznał się z terenem budowy  i nie zgłasza do niego żadnych zastrzeżeń, co dodatkowo 

potwierdzi poprzez podpisanie protokołu przejęcia terenu budowy bez zastrzeżeń  w terminie 7 

(słownie: siedmiu) dni od dnia zawarcia Umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją wskazaną w §31 ust.7 umowy i nie wnosi 

do nich zastrzeżeń, odpowiednio, co do ich zupełności, prawidłowości lub stanu, jak też 

potwierdza, iż uwzględnił ww. czynności w oferowanej cenie i nie widzi przeszkód w pełnym  

i terminowym wykonaniu niniejszej umowy. Na dokonanie zmian, które mogłyby spowodować 

zmiany w projekcie budowlanym, Wykonawca musi uzyskać zgodę ( w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności) Zamawiającego, a także uzyskać odpowiednie pozwolenia  

i zgody organów administracyjnych, jeżeli taki wymóg wynika z obowiązujących przepisów 

prawa. Jeżeli uzyskanie ww. pozwoleń i zgód będzie wymagało działania Zamawiającego, 

Wykonawca powiadomi o tym niezwłocznie Zamawiającego, nie później jednak niż w terminie 3 

(słownie: trzy) dni, przedstawiając mu aktualny stan danej sprawy. 

4. Dostarczy niezwłocznie Inżynierowi Kontraktu wszelkich wymaganych przez niego informacji  

i dokumentów dla prawidłowego zaplanowania Robót i sporządzania Raportów, na żądanie 

Instytucji Wdrażającej. 

 

WYTYCZNE OKRESU PROGRAMOWANIA 

§10 

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z aktualnymi postanowieniami Wytycznych i zaleceń 

okresu programowania Funduszu Spójności - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 

oraz zobowiązuje się stosować do każdych aktualnych i zaktualizowanych wytycznych w związku 
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z wykonywaniem przedmiotu Umowy. Wytyczne są dostępne na stronie Instytucji Wdrażającej 

pod adresem http://www.wfosigw- gda.pl. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wypełnienia wszelkich zobowiązań i obowiązków w stosunku  

do Zamawiającego zgodnie z Wytycznymi okresu programowania w zakresie, w jakim związane 

są z Robotami. 

3. O ile postanowienia Umowy wyraźnie nie stanowią inaczej, Wykonawca wykona, ukończy  

i będzie prowadzić realizację Robót oraz w inny sposób wykona postanowienia Umowy tak, aby 

żadne związane z tym działanie, zaniechanie czy uchybienie przez Wykonawcę nie stanowiło, nie 

wywoływało, czy nie przyczyniało się do naruszenia przez Zamawiającego jakiegokolwiek z jego 

obowiązków wynikających z Wytycznych okresu programowania. 

4. Wykonawca niniejszym przyjmuje do wiadomości, że jakiekolwiek naruszenie przez niego 

postanowień Umowy może spowodować, że Zamawiający nie spełni jakiegokolwiek innego 

obowiązku wynikającego z Wytycznych okresu programowania, a także mogą stąd wynikać dla 

Zamawiającego bezpośrednie lub pośrednie szkody w związku z Wytycznymi okresu 

programowania czy umowami, których Zamawiający jest stroną. Zamawiający może dochodzić 

odszkodowania z tego tytułu od Wykonawcy, niezależnie od kar umownych zastrzeżonych w §26 

umowy. 

 

OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA UMOWNE WYKONAWCY 

§11 

1. Wykonawca zawrze na własny koszt i utrzyma w mocy przez cały okres obowiązywania umowy 

ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montażu (CAR) obejmujące cały zakres niniejszej 

umowy. Szczegółowe warunki ubezpieczenia Wykonawca przekaże Zamawiającemu na jego 

żądanie, w terminie 3 (słownie: trzy)  dni od wystąpienia przez Zamawiającego z takim żądaniem. 

2. Minimalny zakres ubezpieczenia obejmie roboty budowlane i montażowe wraz ze wszystkimi 

materiałami przeznaczonymi do wbudowania lub zamontowania, sprzęt i zaplecze budowy, 

maszyny budowlane, mienie Zamawiającego oraz koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie 

oraz odpowiedzialność cywilna za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone w związku                            

z prowadzeniem robót budowlanych objętych niniejszą umową. 

3. Suma ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 i 2 powyżej, nie może być mniejsza niż: 

 dla Robót budowlanych: połowa wartości Robót brutto określonych w §23 ust. 2 niniejszej 

umowy, 

 dla kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie 1 000 000,00 zł.  (słownie: jeden milion 

złotych), 

 dla odpowiedzialności cywilnej 8 000 000,00 zł. (słownie: osiem milionów złotych) na jedno i 

wszystkie zdarzenia z sublimitem 1 000 000,00 zł. (słownie: jeden milion złotych), 

dla szkód środowiskowych i dla szkód spowodowanych przez pojazdy mechaniczne 

nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC - 100 000,00 zł.  (słownie: sto 

tysięcy złotych). 

4. W terminie przejęcia terenu budowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu polisę lub inny 

dokument potwierdzający zawarcie umów ubezpieczenia wraz z dowodami opłacenia składek 

oraz aktualnymi warunkami ogólnymi wydanymi przez ubezpieczyciela. 

5. W przypadku rozłożenia zapłaty składki na raty Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania 

Zamawiającemu dowodów opłaty kolejnych rat w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od daty ich 

wymagalności. 
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6. Jeżeli Wykonawca nie zawrze lub nie utrzyma w mocy zawartych umów ubezpieczenia, lub nie 

przedstawi w wymaganym terminie dowodu zapłaty składek, Zamawiający będzie upoważniony 

do zawarcia, na koszt Wykonawcy, stosownego ubezpieczenia wraz z możliwością potrącenia 

poniesionych z tego tytułu wydatków z wynagrodzenia (ceny) Wykonawcy, przysługującego  

na podstawie niniejszej Umowy lub z ustanowionego zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę. 

7. Postanowienia niniejszego paragrafu nie umniejszają obowiązków i odpowiedzialności 

Wykonawcy wynikającej z Umowy lub ogólnie obowiązującego prawa. 

8. Umowy ubezpieczenia zapewniają wypłatę odszkodowania płatnego w walucie polskiej,  

w kwotach koniecznych dla naprawienia poniesionej szkody. 

9. Żadne zmiany warunków ubezpieczenia nie zostaną dokonane bez zgody Zamawiającego 

wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

10. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać wszystkich warunków zawartych w umowach 

ubezpieczeniowych. 

 

OSTRZEGANIE O ZDARZENIACH LOSOWYCH 

§12 

1. Wykonawca zobowiązany jest do ostrzegania Zamawiającego, w trybie natychmiastowym,  

o szczególnych obecnych i przyszłych wydarzeniach i okolicznościach, które mogą ujemnie 

wpłynąć na jakość Robót, poniesione koszty przy realizacji przedmiotu Umowy lub termin 

wykonania Umowy. 

2. Okoliczności, o których mowa w ust. 1 mogą wpłynąć na zmianę treści Umowy jedynie  

w warunkach określonych w art. 144 Prawa zamówień publicznych. 

 

ZAGROŻENIA STANOWIĄCE RYZYKO WYKONAWCY 

§13 

1. Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy do chwili odbioru końcowego Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wynikłe na tym terenie. 

2. W okresie usuwania przez Wykonawcę wad w przedmiocie Umowy do podpisania protokołu 

odbioru ostatecznego Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody na mieniu i osobie 

wyrządzone w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy, chyba, że szkody nastąpiły 

wskutek siły wyższej albo z przyczyn leżących po stronie poszkodowanego lub osoby trzeciej,  

w tym Zamawiającego, za którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 

 

ROBOTY TYMCZASOWE 

§14 

1. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania i utrzymania w stanie nadającym się do użytku, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, 

niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy. 

2. Zakres robót tymczasowych określa projekt organizacji robót zaakceptowany przez Inżyniera 

Kontraktu. Wykonawca opracuje i przedłoży Inżynierowi Kontraktu projekt organizacji robót  

w terminie 14 (słownie: czternaście) dni od daty zawarcia Umowy. 
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WYKOPALISKA  I  ODKRYCIA 

§15 

1. Wszystkie przedmioty o znaczeniu historycznym lub innym, bądź też przedstawiające znaczną 

wartość, odkryte na terenie budowy, będą niezwłocznie przekazane przez Wykonawcę pod opiekę 

i w gestię Zamawiającego. 

2. Wykonawca niezwłocznie podejmie wszelkie racjonalne kroki zapobiegające zabieraniu lub 

uszkadzaniu znalezisk, o których mowa w ust. 1, przez personel Wykonawcy lub osoby trzecie. 

Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 (słownie: jednego) dnia od dnia 

odkrycia, powiadomi Inżyniera Kontraktu o takich odkryciach i wykona jego polecenia, co do 

obchodzenia się z nimi i dalszego trybu postępowania. 

 

PODWYKONAWSTWO 

§16 

1. Wykonawca zrealizuje przedmiot Umowy w ramach swojego przedsiębiorstwa. Strony ustalają,                  

że Wykonawca może powierzyć wykonanie Umowy podwykonawcom wyłącznie w zakresie 

wskazanym w ofercie Wykonawcy. Umowa zawierana przez Wykonawcę z podwykonawcą powinna 

określać zasady dokonywania odbiorów oraz zasady płatności za wykonane roboty analogicznie  

do zasad przewidzianych w niniejszej Umowie. Umowa ta nie może przewidywać w szczególności,  

iż płatności wynagrodzenia za wykonane w danym okresie rozliczeniowym roboty będą dokonywane 

w innym niż następującym bezpośrednio po nim okresie rozliczeniowym. Termin rozliczenia 

ostatecznego z dalszymi podwykonawcami nie może być późniejszy niż 30 (słownie: trzydzieści) dni 

od dnia odbioru końcowego robót podwykonawcy, jednakże nie może nastąpić później niż określony 

w niniejszej Umowie odbiór końcowy wszystkich prac składających się na przedmiot Umowy. 

2. Wraz z umową, o której mowa w ust.1 Wykonawca składa oświadczenia, w których on  

i podwykonawca zobowiązują się wobec Zamawiającego, iż najpóźniej w terminie 7 ( słownie: 

siedem ) dni od dnia powstania zaległości w wypłacie wynagrodzenia przysługującego danemu 

podwykonawcy, poinformują pisemnie o tym fakcie Zamawiającego. W przypadku zgłoszenia 

przez Wykonawcę lub podwykonawcę takiej zaległości, Zamawiający wstrzyma wypłatę 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy w kwocie równej powyższej zaległości i niezwłocznie 

pisemnie poinformuje o tym fakcie Wykonawcę. 

W przypadku, gdy zaległość nie zostanie uregulowana w terminie 14 (słownie: czternastu) dni   

od dnia otrzymania przez Zamawiającego pisemnej informacji o zaległości, a wyjaśnienia 

Wykonawcy w dostateczny sposób nie uzasadniają powstania tej zaległości, Zamawiający będzie 

uprawniony do niezwłocznego uregulowania powstałej zaległości wraz z należnościami ubocznymi             

i potrąceniami powyższej kwoty z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, a także do odstąpienia           

od Umowy z winy Wykonawcy w terminie 30 (słowne: trzydziestu)  dni. W przypadku jednak, gdy 

Roboty wykonane przez podwykonawcę zostały odebrane przez Inspektora Nadzoru wraz z innymi 

Robotami wykonanymi przez Wykonawcę zgodnie z niniejszą Umową, Zamawiający może dokonać 

zapłaty zaległego wynagrodzenia podwykonawcy niezwłocznie po otrzymaniu od niego 

udokumentowanego oświadczenia o zaległości. 
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REPREZENTACJA STRON 

§17 

1. Nadzór inwestorski z ramienia Zamawiającego sprawować będzie Inżynier Kontraktu, tj........ 

2. Koordynatorem inspektorów nadzoru będzie ………………………………………. 

3. Kierownikiem kontraktu z ramienia ……………………. Wykonawcy będzie ……………….

  tel. ………………… 

4. Nadzór autorski sprawować będzie …………………… tel. ………………… 

5. Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy będzie …………………… posiadający 

uprawnienia budowlane tel. …………………  

6. Z ramienia Zamawiającego do współdziałania w zakresie spraw realizacyjnych będzie 

…………………… tel. ………………… 

 

TERMINY 

§18 

1. Terminem rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy jest data zawarcia Umowy. 

2. Terminem zakończenia Robót budowlanych jest: 30.06.2015 roku, wliczając uprzednie 

przeprowadzenie odbioru końcowego, złożenie kompletnych dokumentów i uzyskanie pozwolenia 

na użytkowanie, oraz zawiadomienie o zakończeniu budowy właściwe organy, jeżeli obowiązek 

taki wynika z obowiązujących przepisów prawa; 

3. Przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej nastąpi nie później niż w dniu przekazania 

terenu budowy tj. jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w wersji papierowej i elektronicznej (pdf). oraz kopie 

decyzji administracyjnych. Podpisując niniejszą Umowę Wykonawca potwierdza, że otrzymał 

ww. dokumenty. Dalsze niezbędne kopie Dokumentacji Projektowej oraz pozostałych 

dokumentów Wykonawca wykona na własny koszt. 

4. Przekazanie Wykonawcy, na jego pisemne żądanie, terenu budowy (w tym punktów poboru 

mediów), nastąpi nie później niż w terminie 7 (słownie: siedem) dni od daty złożenia żądania, 

jednak nie wcześniej niż: 

- w dniu, w którym ubezpieczenia, o których mowa w §11 umowy, będą zawarte i opłacone,  

a dowód ich zawarcia i opłacenia zostanie dostarczony Zamawiającemu, 

- w dniu, w którym strony uzgodnią treść Harmonogramu rzeczowo - finansowego, 

- w dniu, w którym Wykonawca przekaże uzgodniony projekt organizacji robót  

z Zamawiającym i Inżynierem Kontraktu. 

5. Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi nie później niż w terminie 30 (słownie: trzydzieści) dni 

od dnia zawarcia Umowy. 

6. Realizacja poszczególnych obiektów i Robót następować będzie zgodnie z Harmonogramem 

rzeczowo-finansowym realizacji Robót. 

7. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać powyższych terminów i wykonać przedmiot umowy  

w terminach zapisanych w niniejszej umowie i Harmonogramie rzeczowo- finansowym realizacji 

Robót. 

8. Strony zgodnie postanawiają, że zmiana umownych terminów pośrednich wynikających  

z Harmonogramu rzeczowo-finansowego, nie jest zmianą istotną umowy. Zmiana terminu 

zakończenia Robót budowlanych, jak opisano w ust. 2 jest możliwa tylko zgodnie z §27 ust. 4 

umowy. 
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MIEJSCE WYKONANIA UMOWY 

§19 

1. Miejscem wykonania Umowy w zakresie wykonywanych Robót jest oczyszczalnia ścieków  

w Swarzewie prowadzona przez Zamawiającego w m. Swarzewo, woj. pomorskie  

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie i na własny koszt pobór 

mediów. 

3. Koszty przyłączy, zużycia wody i energii oraz koszty zainstalowania mierników i liczników 

ponosi Wykonawca. 

4. Wykonawca będzie współpracował na terenie oczyszczalni i współkorzystał z tego terenu  

z Zamawiającym prowadzącym bieżącą eksploatację oczyszczalni ścieków oraz 

podwykonawcami. 

 

ODBIORY - PROCEDURA 

§20 

1. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania w toku wykonywania Robót - przedmiotu 

Umowy należytej staranności, najlepszej wiedzy technicznej - projektowej, technologicznej-, 

wymagań dotyczących stosowania materiałów, wyrobów i urządzeń oraz sposobów wykonania 

projektów oraz robót, wynikających z przepisów prawa, Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji 

Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, służących uzyskaniu efektu 

technologicznego.              

2. Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiór elementów (skończonych, ujętych w Harmonogramie Rzeczowo – 

Finansowym) obejmujący również odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiór częściowy – obiektu – przejęcie części robót 

c) odbiór końcowy – odbiór całego zadania inwestycyjnego wraz z rozruchem 

technologicznym i szkoleniem personelu Zamawiającego, 

d) odbiór ostateczny – odbiór pogwarancyjny 

Poszczególne etapy odbiorów należy dokonać zgodnie z zapisami Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, OST00 Ogólna Specyfikacja 

Techniczna i Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych. 

 

 

GWARANCJA JAKOŚCI i RĘKOJMIA 

§21 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 24 (słownie: dwadzieścia cztery) miesiące gwarancji 

jakości na wykonane roboty stanowiące przedmiot umowy, licząc od daty Odbioru Końcowego Robót 

2. Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wykonanych robót 

budowlano - montażowych licząc od daty Odbioru Końcowego Robót, na zasadach określonych  

w Kodeksie Cywilnym. 

3. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym 

kosztów. 
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ZABEZPIECZENIE  NALEŻYTEGO  WYKONANIA  UMOWY 

§22 

1. Wykonawca oświadcza, że tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniósł kwotę 

……………… (słownie: ………………………………. ) w formie ……………… 

2. Zamawiający wyraża zgodę na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy  

w formach wskazanych w art. 148 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Za zgodą 

Zamawiającego – Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka 

form  o których mowa w art. 148 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmiana formy 

zabezpieczenia dokonywana jest z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego 

wysokości. 

3. Część zabezpieczenia należytego wykonania umowy - stanowiąca 70% (słownie: siedemdziesiąt 

procent) jego wartości - zostanie zwrócona Wykonawcy w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni  

od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane, pozostała 

część - w wysokości 30% (słownie: trzydzieści procent) jego wartości - zostanie zwrócona nie 

później niż w 15 (słownie: piętnastym) dniu po upływie okresu rękojmi za wady przedmiotu 

umowy. 

4. W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu Umowy, Wykonawca jest i będzie 

odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym  

za wszelkie szkody (wydatki, koszty postępowań) oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy 

będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub nie dołożenia należytej staranności przez 

Wykonawcę lub jego podwykonawcę przy wykonywaniu przedmiotu Umowy. 

5. Zamawiający przed skierowaniem ewentualnego roszczenia do instytucji zabezpieczającej wezwie 

na piśmie Wykonawcę do spełnienia świadczenia, wyznaczając ostateczny termin realizacji 

świadczenia. 

6. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie 

służy pokryciu roszczeń Zamawiającego. 

 

 

WYNAGRODZENIE 

§23 

1. Za wykonanie prac stanowiących przedmiot umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie ryczałtowe wskazane w ofercie Wykonawcy złożonej w przetargu 

nieograniczonym – znak: POIiŚ/ZP/2/2013/01, stanowiącej integralną część niniejszej umowy. 

2. Całkowite wynagrodzenie ryczałtowe wskazane w pkt.1, należne Wykonawcy  

za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §2 wynosi .................................  

(słownie:.................................). Kwota  ta zawiera podatek VAT. 

Kwota netto - ....................................zł  (słownie:..........................................). 

3. Cena przysługuje Wykonawcy za wykonanie całości przedmiotu umowy w sposób wolny od wad, 

wykonanego w pełni, w ustalonych terminach, zgodnie z postanowieniami umowy; 

obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej. 

4. Cena dotyczy całości przedmiotu umowy a więc i wszelkich kosztów związanych z odbiorem 

robót, włączając w to między innymi próby, sprawdzenia, oznakowanie, pomiary, ekspertyzy, 

rozruch, koszty przyłączeń itp. 
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ROZLICZENIE WYKONANIA UMOWY 

§24 

1. Rozliczenie za wykonanie umowy będzie następowało etapowo. Podstawą płatności okresowych 

jest ilość faktycznie wykonanych Robót przez Wykonawcę zatwierdzonych przez Inżyniera 

Kontraktu. Kwoty płatności będą określane na podstawie Harmonogramu rzeczowo-finansowego - 

załącznika nr 3 do umowy, oraz Wykazu cen – załącznika nr 11 do umowy. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa §23 Umowy, rozliczane będzie na podstawie 

częściowych faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę. 

3. Maszyny i Urządzenia dostarczone na teren budowy nie będą osobno płatne, a po ich 

zamontowaniu i uruchomieniu zostaną rozliczone w ramach ceny określonej w §23 ust. 2 Umowy. 

4. Dla robót dodatkowych wymagane jest zawarcie odrębnej Umowy zgodnie z ustawą Prawo 

zamówień publicznych. 

5. Dokumenty będące podstawą płatności powinny mieć wyodrębnione części dotyczące kosztów 

kwalifikowanych i niekwalifikowanych zgodnie z wytycznymi Jednostki Wdrażającej. Inżynier 

Kontraktu będzie podejmował decyzje dotyczące wyodrębnienia kosztów (lub wartości) 

kwalifikowanych i niekwalifikowanych na podstawie wytycznych Jednostki Wdrażającej. Inżynier 

poda Wykonawcy dyspozycje dotyczące kwalifikowalności kosztów lub innych wartości dla 

potrzeb sporządzania Rozliczeń. 

6. Rozliczenia, opisane powyżej nastąpią na podstawie faktur VAT Wykonawcy, wystawianych  

i doręczanych Zamawiającemu nie częściej niż raz na miesiąc, zgodnie z postępem prac i Robót 

zatwierdzonych przez Inżyniera Kontraktu oraz zapisami niniejszej Umowy 

7. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru zakończonych elementów robót 

(protokół częściowego odbioru robót) według elementów opisanych w Harmonogramie rzeczowo-

finansowym realizacji Robót, podpisany przez kierownika budowy i Inżyniera Kontraktu  

i przedstawiciela Zamawiającego. 

8. W przypadku rozłożenia zapłaty składki ubezpieczeniowej na raty (§ 11 ust. 5 Umowy), zapłata za 

fakturę nastąpi w terminie 30 (słownie: trzydzieści) dni od doręczenia Zamawiającemu 

prawidłowo wystawionej faktury wraz z dowodami regularnych płatności składek 

ubezpieczeniowych. 

9. Zamawiający dokona każdej zapłaty za realizację umowy pod warunkiem wcześniejszego 

rozliczenia się Wykonawcy z podwykonawcą/podwykonawcami z tytułu wykonania 

umów/umowy zgodnie z §16 Umowy. 

10. Płatności na rzecz Wykonawcy będą dokonywane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 

wskazany w fakturze VAT w terminie 30 (słownie: trzydzieści) dni od dnia doręczenia 

Zamawiającemu przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT pod warunkiem 

spełnienia warunków opisanych w niniejszej umowie. Za dzień zapłaty Strony uznają dzień 

złożenia dyspozycji przelewu przez Zamawiającego. 

11. W treści każdej faktury Wykonawca zobowiązany jest umieścić numer niniejszej Umowy. 

12. Strony oświadczają, że są podatnikami podatku od towarów i usług. 

13. Zwłoka w zapłacie należności może spowodować obowiązek zapłaty odsetek za każdy dzień 

zwłoki, w wysokości odsetek ustawowych 
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ZAKRES OBCIĄŻEŃ WYKONAWCY Z TYTUŁU ZUŻYCIA MEDIÓW 

§25 

1. W okresie kwartalnym Wykonawca zostanie obciążony przez Zamawiającego za wykorzystaną 

energię elektryczną oraz wodę, którymi będą opomiarowane odpowiednio przyłącza elektryczne 

zaplecza budowy i terenu budowy oraz miejsce/a poboru wody. Cena jednostkowa odpowiednio  

1 kWh i 1 m³ do rozliczeń zostanie przyjęta zgodnie z fakturami za energię elektryczną i wodę 

otrzymywanymi od dostawcy energii elektrycznej oraz dostawcy wody. Cena za przyjęcie 

ścieków będzie ustalana na podstawie corocznie zatwierdzanych taryf. 

2. Zapłata za energię elektryczną przez Wykonawcę nastąpi w terminie 14 (słownie: czternaście )dni 

od daty doręczenia Wykonawcy faktury wystawionej przez Zamawiającego, na rachunek 

Zamawiającego wskazany na fakturze. 

3. Zapłata za wodę zużytą i zrzut ścieków przez Wykonawcę nastąpi w terminie 14 (słownie: 

czternaście) dni od daty doręczenia Wykonawcy faktury wystawionej przez Zamawiającego, na 

rachunek Zamawiającego wskazany na fakturze. 

 

ODSZKODOWANIA I KARY UMOWNE 

§26 

1. W przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych nie objętych 

odszkodowaniem w formie kar umownych Zamawiający i Wykonawca mogą ponieść 

odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych określonych w art. 471 Kodeksu 

cywilnego. 

2. Zamawiający może ponieść odpowiedzialność odszkodowawczą w formie kar umownych   

w następujących przypadkach: 

a) jeżeli nie przekaże Wykonawcy Dokumentacji projektowej w terminie określonym w §18 

ust 3 w wysokości 0,05% ( słownie: pięć setnych procenta) wynagrodzenia (ceny) brutto 

opisanego w § 23 ust.2, za każdy dzień zwłoki, 

b) jeżeli nie przekaże Wykonawcy terenu budowy w terminie określonym w §18 ust 4  

w wysokości 0,05% ( słownie: pięć setnych procenta) wynagrodzenia (ceny)  brutto 

opisanego     w § 23 ust.2 za każdy dzień zwłoki, 

c) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zawinionych przez 

Zamawiającego 5% (słownie: pięć procent) wynagrodzenia (ceny) brutto opisanego w § 23 

ust.2. 

d) kara umowna opisana w lit c) nie dotyczy przypadku gdy odstąpienie od umowy następuje  

w sytuacji opisanej w art. 145 Prawa zamówień publicznych. W tej sytuacji Wykonawca 

może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w następujących przypadkach: 

a) za odstąpienie od umowy z przyczyn, które wystąpiły po stronie Wykonawcy, w wysokości 

5% (słownie: pięć procent) wynagrodzenia (ceny) brutto opisanego w § 23 ust.2, 

b) za dopuszczenie podwykonawców do wykonywania robót z naruszeniem postanowień §16 

umowy - w wysokości 20 000,00 zł. (słownie: dwadzieścia tysięcy) zł za każde stwierdzone 

naruszenie, 

c) za każde inne istotne naruszenie zobowiązań Wykonawcy określonych w treści Umowy, 

prowadzące do naruszenia warunków bezpieczeństwa na terenie budowy - w wysokości 

500,00 zł.  (słownie: pięćset złotych)  za każde stwierdzone naruszenie, 
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d) za każde naruszenie zobowiązania do zachowania poufności, zgodnie z §6 ust. 10 Umowy -  

w wysokości 20 000,00 zł. (słownie: dwadzieścia tysięcy)  za każde stwierdzone naruszenie. 

e) 0,05 % ceny umownej poszczególnych obiektów określonych w Harmonogramie rzeczowo 

– finansowym, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki  

w wykonaniu poszczególnych obiektów dla, których określono terminy ich wykonania. 

f) 0,05 % ceny umownej poszczególnych obiektów określonych w Harmonogramie rzeczowo - 

finansowym, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki  

w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub okresie rękojmi za wady, liczonej od dnia 

wyznaczonego na termin usunięcia wad przez Zamawiającego. 

4. łącznie wysokość kar umownych określonych w § 26 ust. 3 nie może przekroczyć 8 % (słownie: 

osiem procent) wartości kwoty netto określonej w § 23 ust. 2 niniejszej umowy. 

5. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość ustalonej kary 

umownej, o której mowa w ust.2. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kwot naliczonych 

tytułem należnej od Wykonawcy kary umownej i odszkodowania z przysługującego Wykonawcy 

wynagrodzenia (ceny), na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę. 

 

ZMIANY UMOWY 

§27 

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości istotnych zmian niniejszej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, z wyłączeniem okoliczności 

zawartych w Umowie i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia . 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie 

aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności. 

3. Zmiana istotnych postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty złożonej przez 

Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako oferta najkorzystniejsza, jest możliwa  

w przypadku: 

a) siły wyższej, w tym w szczególności działania na terenie budowy: amunicji wojskowej, 

materiałów wybuchowych, fal ciśnieniowych, działania sił natury, 

b) wystąpienia na terenie budowy podtopień (teren zagrożenia powodziowego), 

c) działania organów administracji publicznej, organów władzy lub wymiaru sprawiedliwości, 

które uniemożliwiają zgodne z prawem wykonywanie zobowiązań umownych, zwłaszcza 

robót budowlanych jeżeli zostały one podjęte przez te podmioty nie na skutek działań 

Wykonawcy lub Zamawiającego, 

d) zmiany w trakcie obowiązywania umowy stawek podatku VAT, przepisów prawa i/lub 

norm, których zastosowanie jest niezbędne dla wykonywanego przedmiotu Umowy, 

e) zmiany warunków dofinansowania zmieniającego terminy i zasady realizacji inwestycji, 

f) zmiany kolejności wykonania części zamówienia, 

g) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu Umowy. Rezygnacja przez 

Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy (za wyjątkiem przypadku określonego 

w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych) może nastąpić w wysokości nie wyższej 

niż 10 % (słownie: dziesięć procent) ceny brutto opisanej w § 23 ust.2 i tylko                               

w uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Zamawiający dokona proporcjonalnego 

obniżenia ceny obliczając wartość robót podlegających rezygnacji, 

h) zmiany maszyn i urządzeń oferowanych przez Wykonawcę w ofercie, na modele nowszej 

generacji o tych samych lub wyższych parametrach, jeżeli maszyny i urządzenia oferowane 

wyszły z produkcji, lub nie są dla nich dostępne części zamienne lub serwisowanie  
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w okresie opisanym w SIWZ. Zmiana ta może nastąpić jedynie po uzyskaniu pozytywnej 

opinii Inżyniera Kontraktu, Projektanta i zgody Zamawiającego, 

i) wystąpienia: istotnych błędów projektowych, odmiennych od przyjętych w dokumentacji 

projektowej warunków geologicznych, niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, 

instalacji, urządzeń lub obiektów budowlanych. 

4. Zmiana terminu jest możliwa w przypadku zaistnienia zdarzeń jak opisano w ust 3 lit c), f). 

Zmiana terminu i wynagrodzenia jest możliwa w przypadku zaistnienia zdarzeń jak opisano  

w ust. 3 lit a), b), d) e), g), i) 

5. Zmiany kluczowego personelu Wykonawcy są możliwe jedynie na warunkach opisanych w §7. 

6. Zmiana podwykonawców jest możliwa na warunkach opisanych w §16. 

7. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić 

zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

8. Wykonawca jest uprawniony do wnioskowania o zmianę Umowy w zakresie przedłużenia 

terminów wykonania zobowiązań umownych, na których zachowanie miały wpływ wystąpienie 

siły wyższej lub zdarzenia opisane powyżej w ust. 3 o czas, w którym - na skutek tych zdarzeń - 

nie było możliwe wykonywanie Umowy i na który - w ich wyniku -jej wykonanie zostało 

przerwane. 

9. Zmiany mogą być zaproponowane przez złożenie pisemnej propozycji zmian, które zdaniem 

Wykonawcy/ Zamawiającego, w razie przyjęcia, pozwolą skrócić okres realizacji Umowy, lub 

obniżą koszty realizacji umowy lub w inny sposób będą korzystne dla Zamawiającego. 

10. Zmiany mogą być zaproponowane przez złożenie pisemnej propozycji zmian, jeżeli konieczność 

wprowadzenia zmian do Umowy wynika ze zmiany prawa powszechnie obowiązującego,  

na terenie Rzeczpospolitej Polskiej np. prawa podatkowego, decyzji krajowych lub zagranicznych 

instytucji zarządzających i monitorujących realizację Przedsięwzięcia, lub ze zmiany 

okoliczności, której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. 

11. Nie stanowi zmiany Umowy, w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych zmiana 

danych teleadresowych oraz zmiana osób reprezentujących Strony. 

12. Zamawiający dopuszcza możliwość rozwiązań zamiennych, jednakże muszą być spełnione 

warunki z art. 144 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. Rozwiązania zamienne nie mogą 

wykraczać poza przedmiot zamówienia, powinny ulepszać realizowane zamówienie, usprawniać 

proces budowy bądź zamieniać prace i nakłady w danej kategorii CPV. Podstawą wykonania 

robót zamiennych będzie protokół konieczności rozwiązań zamiennych zatwierdzony przez: 

- Zamawiającego 

- Inżyniera Kontraktu 

- Wykonawcę 

wraz z wyliczeniem wartości rozwiązań zamiennych na podstawie sporządzonego kosztorysu lub 

kalkulacji robót. 

Roboty zamienne muszą uzyskać pozytywną opinię Projektanta. 

13. Zamawiający nie dopuszcza robót zamiennych, które skutkowałyby istotnymi zmianami zawartej 

Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. 

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

§28 

1. Zamawiający może odstąpić w całości lub w części od Umowy w przypadkach przewidzianych  

w przepisach: ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego. 
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2. Zamawiający może ponadto odstąpić od Umowy, jeżeli Wykonawca narusza w sposób 

podstawowy i/lub powtarzający się postanowienia Umowy. 

3. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z winy Wykonawcy w trybie natychmiastowym  

w przypadku, gdy wysokość kar umownych naliczonych w trakcie realizacji umowy przekroczy  

8 % ( słownie: osiem procent) wartości kwoty netto określonej w § 23 ust.2. 

4. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno 

zawierać uzasadnienie. 

5. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawca ma obowiązek wstrzymania realizacji 

wykonania przedmiotu umowy w trybie natychmiastowym oraz - jeżeli rozpoczęto wykonywanie 

robót budowlanych - zabezpieczenia robót, zinwentaryzowania robót a następnie opuszczenia 

terenu budowy. 

6. Jeżeli Zamawiający odstąpił od Umowy z przyczyn , które wystąpiły po stronie Wykonawcy,  

to wszelkie znajdujące się na terenie budowy materiały, urządzenia, sprzęt, roboty wykonane 

zostaną przekazane protokolarnie Zamawiającemu przez Wykonawcę. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu do 14 (słownie: 

czternaście) dni od odstąpienia od Umowy inwentaryzacji wykonanego przedmiotu Umowy wg 

stanu na dzień odstąpienia, potwierdzonej przez Inżyniera Kontraktu. 

8. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Inżynier Kontraktu wystawi oświadczenie obejmujące 

wartość wykonanych robót składających się na przedmiot Umowy, zakupionych materiałów i 

urządzeń nie nadających się do wbudowania w inny obiekt, stanowiące podstawę do dokonania 

rozliczenia między Stronami. 

9. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione 

koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi strona, która spowodowała odstąpienie od 

umowy. 

10. Niewykonanie przez Wykonawcę obowiązku opisanego w ust. 7 w terminie w nim określonym, 

upoważnia Zamawiającego do sporządzenia inwentaryzacji we własnym zakresie, która będzie 

wiążąca dla Stron dla potrzeb dokonania rozliczenia między nimi. 

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od niniejszej umowy, w przypadku cofnięcia 

dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na realizację przedmiotu umowy, bez 

odszkodowania. 

 

KOMUNIKACJA 

§29 

1. Wykonawca i Zamawiający będą się porozumiewali w sprawach związanych z wykonywaniem 

Umowy w zakresie robót budowlanych poprzez zapisy w dzienniku budowy jak również                  

w sposób opisany poniżej. 

2. Istotne dla realizacji Umowy zgody i decyzje Zamawiającego wobec Wykonawcy będą 

dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Wszelkie zawiadomienia, wezwania, korespondencja w zakresie opisanym w ust.1 dla swojej 

skuteczności sporządzane będą w języku polskim i wysyłane pocztą lub faksem na następujące 

adresy: 

Dla Zamawiającego: Dla Inżyniera Kontraktu: ……………………………….. 

 

Dla Wykonawcy: ……………………………………………………………….. 

  

Doręczenie jest skuteczne, jeżeli zostało dokonane na adres, numery wskazane powyżej. 
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Strony zobowiązują się do powiadamiania o zmianach adresów, numerów a nie wykonanie tego 

obowiązku powoduje, ze doręczenia dokonane na adresy lub numery podane w ust. 3 są 

skuteczne. 

PRAWA AUTORSKIE MAJĄTKOWE 

§30 

1. W ramach ceny, o której mowa w § 23 ust. 2 Umowy, Wykonawca przeniesie na Zamawiającego 

nieograniczone w czasie i przestrzeni, na wskazanych niżej polach eksploatacji autorskie prawa 

majątkowe do wszystkich elementów przedmiotu Umowy, które można zakwalifikować jako 

utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

przygotowanych przez siebie jako twórcy, w ramach wykonywania przedmiotu Umowy. 

Autorskie prawa majątkowe (dalej „Prawa autorskie") przejdą na Zamawiającego równocześnie 

chwilą podpisania przez Strony protokołu przekazania danej dokumentacji, na mocy którego 

określony utwór zostanie przekazany Zamawiającemu - na wszelkich polach eksploatacji, które  

w szczególności obejmują: 

a) użycie, utrwalanie, rozpowszechnianie oraz reprodukcję (za pomocą wszystkich technik,  

w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową, 

wykonaniem odbitek, itd.) dla wszelkich celów włączając bez ograniczeń budowę, 

wykończenie, utrzymanie, promocję, reklamę, przywrócenie do pierwotnego stanu; 

b) przechowywanie w pamięci komputerowej lub innym nośniku elektronicznym; 

c) zwielokrotniania egzemplarzy Utworów dowolną techniką; 

d) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwory utrwalono - 

wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem; 

e) w zakresie rozpowszechniania Utworów i obiektów je urzeczywistniających w sposób inny 

niż określony powyżej - publiczne udostępnianie, w szczególności na ogólnodostępnych 

wystawach, przy prezentacji i reklamie w mediach, utrwalaniu na nośnikach 

elektronicznych, publikacji w takich formach wydawniczych jak książki, albumy, broszury, 

a także wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i remitowanie w każdej 

możliwej formie urzeczywistnienia, oraz publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy 

mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; 

f) wykorzystania i rozpowszechniania Utworów w celu realizacji i eksploatacji obiektów  

ją urzeczywistniających oraz innych przedsięwzięć, w tym dla celów aranżacji wnętrz. 

2. Wykonawca niniejszym bezwarunkowo wyraża zgodę na dalsze przeniesienia praw autorskich  

do wszystkich elementów przedmiotu Umowy będących na dowolny podmiot trzeci, w tym  

w szczególności na Inwestora, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 1 powyżej, bez prawa 

Wykonawcy do jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia. 

3. Wykonawca zapewnia i podejmie wszelkie działania, aby Zamawiający mógł bez ponoszenia 

dodatkowych kosztów korzystać z Utworów bez naruszenia czyichkolwiek praw w zakresie 

niezbędnym do wykonania Inwestycji. Wykonawca zwolni Zamawiającego z obowiązku 

naprawienia wszelkich szkód, a także ponoszenia wydatków, jakie Zamawiający mógłby ponieść 

w związku z naruszeniem praw autorskich osób trzecich do Utworu. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za zwolnienie Zamawiającego od odpowiedzialności wobec osób 

poszkodowanych za wszelkie domniemane lub udowodnione naruszenia i zobowiązuje się 

naprawić powstałą z tego tytułu szkodę w pełnej wysokości. 

4. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do Utworów Wykonawca przenosi  

na Zamawiającego własność wszystkich nośników, na których powyższa dokumentacja została 

utrwalona. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wszelkie oryginalne szkice, dokumenty, plany, 
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pomiary, raporty oraz inne materiały, a także dane przygotowane przez niego zgodnie z niniejszą 

Umową nie później niż w dacie oznaczonej jako termin zakończenia Umowy. 

5. Wykonawca, wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych, w ramach ceny zezwala bez 

ograniczeń Zamawiającemu na wykonywanie zależnych praw autorskich wynikających  

z określonego Utworu, stanowiącego element przedmiotu Umowy oraz upoważnia 

Zamawiającego do zezwalania bez ograniczeń osobom trzecim, na wykonywanie tych zależnych 

praw autorskich. 

6. Wykonawca zapewnia, iż osoby, które opracują określony Utwór będący elementem przedmiotu 

Umowy, a którym przysługują osobiste prawa autorskie, nie będą podnosić w stosunku  

do Zamawiającego i/lub Inwestora oraz jego następców prawnych żadnych roszczeń w przypadku 

dokonywania jakichkolwiek ewentualnych zmian, adaptacji i przeróbek danego Utworu, 

stanowiącego element przedmiotu Umowy. 

7. Strony zgodnie postanawiają, ze Zamawiający będzie mógł korzystać bez żadnych ograniczeń  

z Utworów przekazanych przez Wykonawcę w całości bądź w części, w tym także wprowadzać 

zmiany do niej, również po ostatecznym odbiorze do celów związanych z prawidłową 

eksploatacją, utrzymaniem, remontami i modernizacjami oczyszczalni ścieków. 

8. Postanowienia niniejszego artykułu zachowają ważność po zakończeniu wykonywania 

przedmiotu Umowy lub po rozwiązaniu albo wygaśnięciu Umowy z jakiegokolwiek powodu. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§31 

1. Wszystkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, 

przy czym nie jest możliwe dokonanie zmian istotnych postanowień niniejszej umowy w stosunku 

do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem uregulowań 

§27 umowy. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego 

oraz inne obowiązujące przepisy, w szczególności Prawa zamówień publicznych, prawa 

budowlanego, prawa cywilnego. 

3. Przeniesienie praw lub obowiązków Wykonawcy wynikających z niniejszej Umowy wymaga 

uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

4. Jeżeli postanowienia niniejszej Umowy są lub staną się nieważne, nie narusza to ważności 

pozostałych postanowień Umowy. Zamiast nieważnych postanowień obowiązywać będzie 

odpowiednia regulacja, która w sposób możliwie najbliższy będzie odpowiadać temu, co strony 

ustaliły lub temu co by ustaliły, gdyby zawarły takie postanowienie. 

5. Ewentualne spory związane z realizacją niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd powszechny 

miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

6. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej 

ze Stron. 

7. Załączniki stanowiące integralną część umowy: 
 

Załącznik nr 1 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dotycząca przetargu 

nieograniczonego- znak: POIiŚ/ZP/2/2013/01,                    

Załącznik nr 2 – oferta złożona przez  WYKONAWCĘ w przetargu nieograniczonym - 

znak: POIiŚ/ZP/2/2013/01,                    

Załącznik nr 3 - Harmonogram rzeczowo-finansowym realizacji Robót, 



Zadanie POIiŚ.01.01.00-00-322/12 – Roboty Budowlane                 

 

 

  

 

Roboty budowlane w ramach projektu: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Puck” 

 
67 

 
 

Załącznik nr 4 - Projekt Budowlany, 

Załącznik nr 5 – Projekt Budowlany dla Przebudowy układu drogowego na terenie Spółki 

Wodno – Ściekowej „SWARZEWO”, 

Załącznik nr 6 - Projekt Wykonawczy, 

Załącznik nr 7 – Projekt Wykonawczy dla Przebudowy układu drogowego na terenie 

Spółki Wodno – Ściekowej „SWARZEWO”, 

Załącznik nr 8 - STWiORB, 

Załącznik nr 9 – STWiORB dla Przebudowy układu drogowego na terenie Spółki Wodno – 

Ściekowej „SWARZEWO”  

Załącznik nr 10 – Wytyczne rozruchu i eksploatacji oczyszczalni 
Załącznik nr 11 – Wykaz cen. 
Załącznik nr 12 – Zestawienie elementów scalonych (dokument pomocniczy). 

                 Załącznik nr 13 - Przedmiar Robót (dokument pomocniczy). 

                 Załącznik nr 14 – Wzór Karty Gwarancyjnej 

                  

 

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 

 

UMOWA NR POIiŚ/01/2013/02 – dla części 2  

przedmiotu zamówienia 
zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego- znak: 

POIiŚ/ZP/2/2013/01 
 

w dniu ....................... roku w Swarzewie pomiędzy: 

 

1/ Spółką Wodno-Ściekową "Swarzewo" z siedzibą w Swarzewie (powiat pucki, woj. pomorskie),  

ul. Władysławowska 84, 84-120 Władysławowo, działającą na podstawie: wpisu do Katastru 

Wodnego powadzonego przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku pod 

numerem: RWGD/SW/8, REGON: 000888037, NIP: 587-02-00-837, reprezentowaną przez: 

 ................................................................................... 

zwaną dalej Zamawiającym, a: 
 

2/  imię i nazwisko ...../ adres głównego  miejsca wykonywania działalności ........ / adres  do doręczeń 

....... / prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ......../NIP........../ REGON......./  

lub  

firma..... / siedziba ..../ wpisana do rejestru przedsiębiorców  Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez ......./ pod numerem ……./ NIP........./ REGON …………………./wysokość 

kapitału zakładowego ...... ( pokryty w całości)/, reprezentowana przez ............ 

zwanym dalej Wykonawcą - o następującej treści: 

 

SŁOWNIK OKREŚLEŃ UŻYTYCH W UMOWIE 

§1 

Określenia użyte w Umowie mają należy rozumieć następująco:  
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 „Cena" - wartość z podatkiem VAT, wymieniona w ofercie oraz w § 23 ust. 2 Umowy 

jako całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za prawidłowe wykonanie całości przedmiotu 

Umowy. „Dni" i „miesiące" - odpowiednio dni i miesiące kalendarzowe. 

 „Dokumentacja projektowa" - Projekty Budowlane zatwierdzone Decyzjami                      

o pozwoleniu na budowę, Projekty wykonawcze, Specyfikacje Techniczne Wykonania           

i Odbioru Robót Budowlanych. 

 „Dziennik Budowy” - urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń           

i okoliczności zachodzących w toku wykonywania Robót, zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu           

i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierające dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 wraz z późn. 

zm.).  

 „Harmonogram rzeczowo- finansowy realizacji Robót” - sporządzony przez 

Wykonawcę harmonogram prezentujący poszczególne fazy i terminy realizacji Robót           

w sposób zapewniający dotrzymanie terminów realizacji umowy oraz zapewniający 

nieprzerwaną pracę oczyszczalni z zachowaniem parametrów wynikających z pozwoleń na 

budowę wraz z prezentacją kwoty płatności za zakończone elementy Robót. 

 „Instytucja Wdrażająca” - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Gdańsku. 

 „Inżynier Kontraktu" - Osoba upełnomocniona przez Zamawiającego w Umowie,             

do występowania w jego imieniu w sprawach dotyczących realizacji Robót w zakresie: 

nadzoru inwestorskiego, organizacji, koordynacji, monitoringu, raportowania                        

i sprawozdawczości w zakresie rzeczowym i finansowym, rozliczeń finansowych, 

doradztwa w przypadku wystąpienia utrudnień lub sporów. 

 „Oczyszczalnia" - oczyszczalnia ścieków w Swarzewie przy ul. Władysławowskiej 84. 

 „Podwykonawca" - podmiot lub osoba, któremu Wykonawca zamierza powierzyć 

wykonanie części robót budowlanych, usług lub dostaw, zgodnie z postanowieniami 

niniejszej Umowy. 

 "Pozwolenie na Budowę" - ostateczna decyzja administracyjna zezwalająca na 

rozpoczęcie i prowadzenie robót wraz z ostateczną decyzją zmieniającą. Pozwolenia na 

budowę, oddzielne dla każdego z zadań objętych niniejszą Umową, stanowią integralną 

część SIWZ. 

 „Prace towarzyszące" - prace niezbędne do wykonania Robót, nie zaliczone do robót 

tymczasowych, w tym między innymi; geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja 

powykonawcza, wykonanie rysunków uszczegółowiających, dokumentacji 

powykonawczej, dokumentacji rozruchu technologicznego, opracowanie instrukcji 

eksploatacji i użytkowania, opracowanie dokumentów celem uzyskania pozwolenia na 

użytkowanie itp. 

 "Prawo Budowlane" - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (tj.. Dz. U. z 2010 r., Nr 243,  

poz. 1623 wraz z późn. zm.) i towarzyszącymi rozporządzeniami, regulującą działalność 

obejmującą projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórki obiektów budowlanych oraz 

określającą zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach. 

 "Projekt Budowlany" - dokument formalno-prawny konieczny do uzyskania pozwolenia 

na budowę, którego zakres i forma jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 



Zadanie POIiŚ.01.01.00-00-322/12 – Roboty Budowlane                 

 

 

  

 

Roboty budowlane w ramach projektu: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Puck” 

 
69 

 
 

(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 wraz z późn. zm.), zatwierdzony decyzją o pozwoleniu 

na budowę, stanowiący integralną część SIWZ . 

 „Rękojmia" - odpowiedzialność Wykonawcy za wady fizyczne obiektu określona 

przepisami kodeksu cywilnego i postanowieniami Umowy. 

 „Roboty budowlane" lub „Roboty" - roboty budowlane w rozumieniu ustawy Prawo 

budowlane polegające na:   rozbudowie rurociągu zrzutowego  z oczyszczalni ścieków  

w Swarzewie w jego części morskiej, a w razie potrzeby także wszystkie inne roboty 

budowlane konieczne do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie z wymaganiami 

określonymi przez Zamawiającego i postanowieniami Umowy. W zakres robót wchodzą 

także wszystkie dostawy, montaż i uruchomienie maszyn i urządzeń oraz usługi niezbędne 

do realizacji Robót zgodnie z Umową oraz projektowanie elementów robót opisane  

w STWiORB. 

 „Roboty tymczasowe" - konieczne do wykonania w czasie realizacji robót podstawowych 

i przewidzianych do demontażu lub likwidacji. 

 „Rurociąg zrzutowy” – rurociąg zrzutowy z  oczyszczalni ścieków w Swarzewie,  

ul. Władysławowska 84, w jego części morskiej. 

 „SIWZ" - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dotycząca przetargu 

nieograniczonego na: zadanie 1 - rozbudowę oczyszczalni ścieków w Swarzewie, zadanie 

2 - rozbudowę rurociągu zrzutowego z Oczyszczalni Ścieków w Swarzewie – część 

morska. Inwestycja realizowana w ramach Projektu nr POIiŚ.01.01.00-00-322/12 

„Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Puck”- znak: POIiŚ/ZP/2/2013/01 

 „Sprzęt" - maszyny, urządzenia i środki transportowe Wykonawcy oraz podwykonawców 

przeznaczone do budowy i obsługi robót. 

 „STWiORB" - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

stanowiąca integralną część SIWZ . 

 „Świadectwo odbioru częściowego" - dokument potwierdzający dokonanie odbioru 

częściowego, przeszkolenie pracowników oraz dostarczenie wszystkich wymaganych 

umową dokumentów.  

 „Świadectwo przejęcia" - dokument potwierdzający przejęcie robót przez 

Zamawiającego, poprzedzone dokonaniem odbioru końcowego, przeszkoleniem 

pracowników oraz dostarczeniem wszystkich wymaganych umową dokumentów, w tym 

dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenie na użytkowanie. Świadectwo 

przejęcia zostanie wydane po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie. 

 „Teren budowy" - teren przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego dla potrzeb 

wykonania robót budowlanych wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza 

budowy.  

 „Umowa" lub “Kontrakt" - niniejsza umowa stanowiąca wyrażone na piśmie zgodne 

oświadczenie woli Zamawiającego i Wykonawcy o wykonanie robót w ustalonym terminie 

i za uzgodnionym wynagrodzeniem, zaakceptowane i podpisane przez Strony. Umowa 

oznacza akt Umowy oraz wszystkie jej załączniki. Ilekroć w niniejszej Umowie używany 

jest termin „Kontrakt" oznacza także „Umowę" w rozumieniu przepisów prawa 

obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności w rozumieniu przepisów 

kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 
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 „Urządzenia tymczasowe" - urządzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane 

na terenie budowy, potrzebne do wykonania robót, a przewidziane do usunięcia po ich 

zakończeniu.  

  „Wada" - którakolwiek część Robót wykonana niewłaściwie lub niezgodnie  

z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót lub innymi postanowieniami niniejszej Umowy lub 

obowiązującymi przepisami prawa, a także wady materiałów, maszyn, urządzeń  

i wyposażenia. 

 „Właściwa eksploatacja” - każde działanie Zamawiającego realizowane zgodnie  

z przeznaczeniem danego urządzenia, maszyny, obiektu oraz zgodne z instrukcjami 

obsługi i konserwacji. 

 „Wykaz Cen" - wypełniony przez Wykonawcę formularz - załącznik do Oferty  

z podaniem cen za poszczególne działania i rodzaje Robót. Wykaz Cen uwzględnia 

wymagania projektów budowlanych, budowlano - wykonawczych i wykonawczych, 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz SIWZ. 

 „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy"- zabezpieczenie składane przez 

Wykonawcę celem pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania Umowy, ustanowione zgodnie z §23 Umowy. 

  „Część 2 przedmiotu zamówienia” – Rozbudowa rurociągu zrzutowego z oczyszczalni 

ścieków w Swarzewie – część morska. 

 „Załączniki do Umowy" - zbiór dokumentów określających prawne, techniczne                     

i ekonomiczne warunki realizacji Umowy, stanowiące integralną część umowy. 

Określeniom, o których mowa  powyżej, nadaje się wskazane powyżej znaczenie niezależnie od tego 

czy określenie to zostało zapisane w Umowie wielką czy małą literą. 

 

PRZEDMIOT UMOWY 

§2 

 

1. Przedmiotem  niniejszej umowy jest wykonanie rozbudowy rurociągu zrzutowego z Oczyszczalni 

Ścieków w Swarzewie – część morska.  

 

Inwestycja realizowana jest w ramach Projektu nr POIiŚ.01.01.00-00-322/12 „Uporządkowanie 

gospodarki ściekowej w aglomeracji Puck”. 

 

 

 

2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy:  

 

2.1 Rozbudowa rurociągu zrzutowego ścieków oczyszczonych z oczyszczalni ścieków w Swarzewie  

w jego części morskiej polegająca na połączeniu istniejącego rurociągu z nowym odcinkiem oraz jego 

wydłużenie o ok. 1160 m - do wymaganej całkowitej długości części podmorskiej L = ok. 1417 m – 

zgodnie z wymogami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia oraz  

z uwzględnieniem pozycji Global Positioning System (GPS) podanych w Pozwoleniu na układanie 

podmorskich rurociągów w obszarze morza terytorialnego nr 2/11 z dnia 13 maja 2011 roku, oraz  

w Decyzji nr INZ/ZP-8310/2/2011/2013 z dnia 14.02.2013 r. 
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2.2 Zakres robót budowlanych realizowanych na odcinku od Władysławowa w głąb morza 

terytorialnego, obejmuje: 

 konstrukcję rozbudowywanego odcinka rurociągu zrzutowego, 

 roboty czerpalne i zasypowe związane z wykopem dla ułożenia rurociągu zrzutowego 

pod dnem morskim, 

 konstrukcję fundamentu pod dyfuzor rurociągu zrzutowego, 

 konstrukcję pływającego (uchylnego znaku nawigacyjnego ze światłem 

ostrzegawczym i znakiem kardynalnym północnym), 

 likwidację pozostałości po starym fundamencie dyfuzora oraz istniejącej stawy 

nawigacyjnej. 

 

2.3 Szczegółowy zakres robót opisano w dokumentacji projektowej i w Specyfikacjach Technicznych 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, w załącznikach numer: 15, 71, 72, 74, 77 do SIWZ. 

 

2.4 Projekty budowlane wraz z planem zagospodarowania terenu zostały zatwierdzone decyzją 

pozwolenia na budowę wydaną przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku  z dnia 25 maja         

2012 roku, numer WI-II.7840.1.225.173.2012.MKH 

Projekty budowlane mają charakter dokumentów formalnych, stanowią załączniki do pozwolenia  

na budowę, zatem wszelkie nazwy własne maszyn, urządzeń i materiałów oraz nazwy producentów 

opisane w projekcie budowlanym są niewiążące, mają one jedynie charakter informacyjny. 

2.5.  Wykonawca udziela Zamawiającemu 24 (słownie: dwadzieścia cztery) miesiące gwarancji 

jakości na wykonane roboty stanowiące przedmiot umowy, licząc od daty Odbioru Końcowego Robót. 

 

3. Automatyka, osprzęt, armatura, oraz wszystkie urządzenia muszą pochodzić z bieżącej produkcji. 

Dostęp do wszystkich części zamiennych musi być zapewniony przynajmniej przez okres minimum               
7 (słownie: siedmiu) lat od daty wydania Świadectwa Przejęcia. 

 

4. Wykonawca robót budowlanych jest zobowiązany, aby wszystkie pozostałe po rozbudowie  
i procesie budowy materiały zostały przetworzone, unieszkodliwione i/lub magazynowane  

w sposób „przyjazny środowisku” (o ile jest to możliwe ponownie zostały użyte), co oznacza, że 
Wykonawca jest zobowiązany postępować zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku  
o odpadach (tj. Dz. U. z 2013 poz. 21), a także postępować zgodnie z Krajowym Planem 
Gospodarki Odpadami. 

5.  Zgodnie z Art.18.1. ustawy o odpadach: 

5.1.każdy, kto podejmuje działania powodujące lub mogące powodować powstanie odpadów, 

powinien takie działania planować, projektować i prowadzić przy użyciu takich sposobów 

produkcji lub form usług oraz surowców i materiałów, aby w pierwszej kolejności zapobiegać 

powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich negatywne oddziaływanie na życie i 

zdrowie ludzi oraz na środowisko, w tym przy wytwarzaniu produktów, podczas i po zakończeniu 

ich użycia. 

5.2. Odpady, których powstaniu nie udało się zapobiec, posiadacz odpadów w pierwszej kolejności 

jest obowiązany poddać odzyskowi. 

5.3 Odzysk, o którym mowa w pkt. 5.2, polega w pierwszej kolejności na przygotowaniu odpadów 

przez ich posiadacza do ponownego użycia lub poddaniu recyklingowi, a jeżeli nie jest to możliwe 

z przyczyn technologicznych lub nie jest uzasadnione z przyczyn ekologicznych lub 

ekonomicznych - poddaniu innym procesom odzysku. 
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5.4 Przez recykling rozumie się także recykling organiczny polegający na obróbce tlenowej, w tym 

kompostowaniu, lub obróbce beztlenowej odpadów, które ulegają rozkładowi biologicznemu  

w kontrolowanych warunkach przy wykorzystaniu mikroorganizmów, w wyniku której powstaje 

materia organiczna lub metan; składowanie na składowisku odpadów nie jest traktowane jako 

recykling organiczny. 

5.5 Odpady, których poddanie odzyskowi nie było możliwe z przyczyn, o których mowa w pkt. 5.3, 

posiadacz odpadów jest obowiązany unieszkodliwiać. 

5.6 Składowane powinny być wyłącznie te odpady, których unieszkodliwienie w inny sposób było 

niemożliwe z przyczyn, o których mowa w pkt. 5.3. 

5.7 Unieszkodliwianiu poddaje się te odpady, z których uprzednio wysegregowano odpady nadające 

się do odzysku. 

6. Zaplecze techniczne, biurowe, socjalne Wykonawca zorganizuje poza oczyszczalnią ścieków. 

Powierzchnie magazynowe dla materiałów, maszyn i urządzeń przewiduje się zlokalizować  

na terenie oczyszczalni ścieków oraz ewentualne wykonanie przyłączy i montaż licznika dla energii 

elektrycznej i wodomierza z terenu oczyszczalni ścieków w Swarzewie. 

 

7.Wykonawca na własny koszt zlikwiduje plac budowy i doprowadzi teren do należytego stanu 

(pełnego uporządkowania) wraz z uporządkowaniem terenów przyległych. 

 

8. W przypadku uszkodzeń dróg dojazdowych na teren budowy spowodowanych przez pojazdy 

i inne maszyny samojezdne Wykonawcy, koszty napraw tych dróg poniesie Wykonawca. 

 

9. Oznaczenie przedmiotu niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - wg 

Wspólnego Słownika Zamówień - CPV: 

1. przedmiot główny: 45252100-9 - roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków, 

2. przedmioty dodatkowe: 45252200-0 – wyposażenie oczyszczalni ścieków, 44161410-3 - rurociągi 

podmorskie. 

 

10. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

 

11. Wykonawca może powierzyć wykonanie przedmiotu zamówienia podwykonawcom. 

 

12. Materiały pozostałe z rozbiórek stanowić będą własność Wykonawcy, za wyjątkiem złomu 

metalowego, który stanowić będzie własność Zamawiającego. 

 

13. W zakres robót budowlanych wchodzi kompletna realizacja przez Wykonawcę robót budowlanych 
wraz z dostawami i montażem urządzeń, rozruchem technologicznym, przeszkoleniem pracowników, 

wykonaniem dokumentacji powykonawczej oraz wykonaniem wszystkich innych prac koniecznych 
do użytkowania oczyszczalni, zgodnie z obowiązującym prawem oraz, określonym przez 
Zamawiającego, przeznaczeniem. 
14. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych polegających na rozbudowie 
rurociągu zrzutowego z oczyszczalni ścieków w Swarzewie – część morska  w sposób, który nie 
zakłóci normalnej pracy oczyszczalni ścieków i zgodnie z postanowieniami pozwoleń na budowę. 
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PERSONEL  ZAMAWIAJĄCEGO 

§3 

1. W celu zabezpieczenia interesów Zamawiającego, Zamawiający wskazuje Inżyniera Kontraktu, 

pełniącego także funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 27 Prawa 

budowlanego, tj. p. ………………, jako swojego przedstawiciela odpowiedzialnego  

za prowadzenie wszystkich spraw związanych z przedmiotem niniejszej Umowy wraz  

z kontrolowaniem rozliczeń Robót budowlanych. 

2. W uzasadnionych przypadkach Inżynier Kontraktu może polecić Wykonawcy wstrzymanie lub 

opóźnienie rozpoczęcia jakichkolwiek czynności w ramach realizowanych Robót. 

3. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać wszystkie polecenia Inżyniera Kontraktu oraz 

Zamawiającego, wydawane zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami Umowy. 

 

§4 

1. Zmiana osoby, o której mowa w §3 ust. 1 nie wymaga zmiany niniejszej Umowy i jest skuteczna 

względem Wykonawcy z chwilą otrzymania przez Wykonawcę pisemnego powiadomienia przez 

Zamawiającego o tej zmianie. 

2. Zamawiający oświadcza, że Inżynier Kontraktu posiada wymagane umocowanie  

do podejmowania wszelkich decyzji i działań w granicach określonych postanowieniami 

niniejszej Umowy, przy czym nie jest on upoważniony do dokonywania zmian treści niniejszej 

Umowy. 

 

ZAGROŻENIA STANOWIĄCE RYZYKO ZAMAWIAJĄCEGO 

§5 

1. Od daty protokolarnego przekazania terenu budowy do podpisania przez Zamawiającego 

ostatecznego protokołu odbioru, wyłączne ryzyko Zamawiającego stanowi zagrożenie powstania 

nieszczęśliwych wypadków lub szkody w mieniu stanowiącym jego własność, które nie jest 

wykorzystywane do prowadzenia przez Wykonawcę Robót w ramach niniejszej Umowy, 

spowodowanych: zaniedbaniem, niedopełnieniem obowiązków służbowych lub naruszeniem 

prawa przez samego Zamawiającego. 

2. Zamawiający nie ponosi w jakimkolwiek zakresie odpowiedzialności za personel, urządzenia, 

sprzęt i materiały Wykonawcy znajdujące się i/lub pozostawione na terenie budowy oraz za 

jakiekolwiek szkody spowodowane przez ten personel, urządzenia, sprzęt i materiały. 

 

OBOWIĄZKI  WYKONAWCY 

§6 

Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do: 

1. Realizacji powierzonych mu Robót w sposób określony w niniejszej Umowie z należytą 

starannością, zgodnie z przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, 

bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją, w ścisłej współpracy z Zamawiającym  

i Inżynierem Kontraktu, stosując się do ich zaleceń oraz Wytycznych obowiązujących przy 

realizacji Projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności. 

2. Wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie z dokumentacją projektową. 

3. W przypadku zmiany w trakcie obowiązywania Umowy przepisów prawa, norm, normatywów 

mających zastosowanie do wykonania przedmiotu Umowy, na Wykonawcy ciąży obowiązek 

dostosowania przedmiotu Umowy do stanu obowiązującego na mocy wprowadzonych zmian. 
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4. Zapewnienia Zamawiającemu, na każdym etapie wykonywania umowy, niezbędnych informacji, 

które pozwolą Zamawiającemu terminowo i racjonalnie podejmować decyzje dotyczące 

przedmiotu Umowy. W tym zakresie Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do: 

a) przestawienia Zamawiającemu i Inżynierowi Kontraktu z własnej inicjatywy lub 

niezwłocznie na wniosek Zamawiającego istotnych założeń dla wykonania przedmiotu Umowy, 

b) bieżącego konsultowania z Zamawiającym lub Inżynierem Kontraktu stanu i postępu prac 

stanowiących przedmiot Umowy. 

5. Wykonania przedmiotu Umowy w terminach opisanych w §18 i oddania go Zamawiającemu            

w terminie i na zasadach ustalonych w Umowie. 

6. Wykonania przedmiotu Umowy za cenę określoną w §24 ust. 2 umowy. 

7. Sprawowania kierownictwa i nadzoru nad Robotami przez osoby wskazane w ofercie tj.: 

kierownika kontraktu, kierownika budowy oraz kierownika robót nurkowych i zapewnienia ich 

obecności na terenie budowy przez cały czas wykonywania robót budowlano-montażowych, przez 

wszystkie dni wykonywania tych robót, przy czym obecność kierowników robót wymagana jest  

w okresie wykonywania Robót danej branży. Kierownik kontraktu będzie osobą zdolną  

i upoważnioną do działania w imieniu Wykonawcy w każdej sprawie związanej z realizacją 

Umowy. Przekazanie kierownikowi kontraktu wskazówek lub zarządzeń będzie uznawane za 

przekazanie ich Wykonawcy. 

8. Wykonawca zobowiązuje się poddawać kontrolom dokumentów związanych z realizacją 

niniejszej umowy oraz wizytacjom terenowym w miejscu realizacji Umowy, w tym na terenie 

budowy i w swojej siedzibie, prowadzonym przez Zamawiającego, Inżyniera Kontraktu lub 

upoważnionych przedstawicieli jednostek współfinansujących inwestycję. 

9. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy. Opłaty i kary  

za przekroczenie w trakcie Robót norm, określonych w odpowiednich przepisach, dotyczących 

ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy ponosi Wykonawca. 

10. Zachowania poufności w zakresie pozyskanych w związku z wykonaniem Umowy informacji  

i wiedzy dotyczącej Zamawiającego, a zwłaszcza stosowanych przez niego rozwiązań 

technicznych, technologicznych, projektowych. Przy czym Wykonawca zobowiązany jest  

do wykonania tego obowiązku także po wykonaniu Umowy, jak również w sytuacji odstąpienia  

od Umowy. 

11. Wykonania opracowań i dokumentacji niezbędnych do realizacji Robót, w tym Planu 

Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, projektu organizacji Robót, w tym projektu 

zagospodarowania terenu budowy, organizacji ruchu oraz oznakowania terenu budowy, projektu 

zasilania w energię elektryczną terenu budowy, Programu Zapewnienia Jakości. 

12. Wykonania opracowań dokumentacji powykonawczej w języku polskim w 4 (czterech) 

egzemplarzach oraz na nośniku elektronicznym typu CD/DVD. 

13. Wszystkie dokumenty mszą być sporządzone w języku polskim odpowiednio: pliki tekstowe  

w formacie *doc, arkusze obliczeniowe w formacie *xls, rysunki w formacie *dwg i*pdf  

i przekazane Zamawiającemu. 

14. Kompletowania w trakcie realizacji Robót stanowiących przedmiot niniejszej Umowy wszelkiej 

dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie i przekazanie 

Zamawiającemu kompletnej dokumentacji. 

15. Prowadzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami dziennika budowy i udostępnienia  

go Inżynierowi Kontraktu, Projektantowi, uprawnionym przedstawicielom Zamawiającego oraz 

organom administracji państwowej w celu dokonywania i potwierdzania wpisów. 
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16. Urządzenia terenu budowy, wykonania przyłączeń wodociągowych i energetycznych dla potrzeb 

budowy oraz ponoszenia kosztów ich zużycia. 

17. Zabezpieczenia terenu budowy oraz prowadzenia robót zgodnie z przepisami BHP oraz P/POŻ. 

18. Zabezpieczenia i ochrony we własnym zakresie i na swoje ryzyko używanego dla wykonywania 

przedmiotu umowy sprzętu i materiałów. 

19. Zorganizowania we własnym zakresie i na własny koszt zaplecza budowy, w tym kabin 

sanitarnych dla swojego personelu oraz personelu ewentualnych podwykonawców, poza 

oczyszczalnią ścieków w Swarzewie  

20. Ewentualne wykonanie przyłączy i montaż licznika dla energii elektrycznej i wodomierza  

w miejscach wskazanych przez Zamawiającego z terenu oczyszczalni ścieków w Swarzewie. 

21. Zabezpieczenia instalacji i urządzeń na terenie budowy i w jej bezpośrednim otoczeniu przed ich 

zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót. 

22. Zapewnienia bezpiecznego korzystania z terenu przylegającego do terenu budowy;  

w szczególności zapewnienie braku kolizji robót budowlanych z bieżącą eksploatacją 

oczyszczalni ścieków prowadzonej przez Zamawiającego. 

23. Dbania o porządek na terenie budowy, o schludny jej wygląd na zewnątrz oraz utrzymywanie 

budowy i terenu doń przyległego w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych. 

24. Odwodnienia terenu i obniżenia poziomu wód gruntowych umożliwiających realizację Robót. 

25. Demontażu, napraw i ponownym montażu istniejących, zinwentaryzowanych w dokumentacji 

przekazanej Wykonawcy, elementów zagospodarowania terenu, kolidującymi z prowadzonymi 

Robotami oraz napraw istniejącego uzbrojenia terenu i obiektów uszkodzonych w trakcie 

realizacji Robót. 

26. Zapewnienia stałej obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne obejmującej 

wytyczenie oraz bieżącą inwentaryzację powykonawczą oraz pomiary sprawdzające,  

z wykonaniem dokumentacji obowiązującej w tym zakresie. 

27. Zapewnienie niezbędnej czasowej obsługi geologicznej, ze sporządzeniem i przekazaniem 

Zamawiającemu dokumentacji w tym zakresie. 

28. Umożliwienia wstępu na teren budowy upoważnionym pracownikom organu nadzoru 

budowlanego i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne, uprawnionym 

przedstawicielom Zamawiającego oraz upoważnionym przedstawicielom Instytucji Wdrażającej  

i jednostek współfinansujących. 

29. Ogrzewania na swój koszt pomieszczeń realizowanych w ramach Robót obiektów w okresie 

zimowym do temperatury wymogów technicznych, umożliwiającej prowadzenie prac. 

30. Osuszeniu obiektów do poziomu wilgotności użytkowej na dzień odbioru końcowego. 

31. Wykonanie tymczasowych dróg montażowych na czas budowy. 

32. Po zakończeniu Robót, a przed ich odbiorem końcowym - uporządkowania terenu budowy, 

zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących, zajętych lub użytkowanych przez 

Wykonawcę, łącznie z przywróceniem zagospodarowania terenów do stanu istniejącego w dniu 

przekazania terenu budowy. Powyższe spoczywa również na Wykonawcy w przypadku 

odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron przed dokonaniem odbioru końcowego.  

W takim wypadku powyższy obowiązek Wykonawcy powinien zostać spełniony w terminie                           

14 (słownie: czternaście) dni od dnia odstąpienia od umowy. 

33. Przeszkolenia pracowników i współpracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i utrzymania 

wszystkich urządzeń i oprogramowania dostarczonego w ramach Kontraktu. 

34. Prowadzenia i przechowywania dokumentacji budowy, zgodnie z Prawem budowlanym, w tym 

dziennik budowy i dokumentacją powykonawczą . 



Zadanie POIiŚ.01.01.00-00-322/12 – Roboty Budowlane                 

 

 

  

 

Roboty budowlane w ramach projektu: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Puck” 

 
76 

 
 

35. Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej na 15 (słownie: piętnaście) dni przed Terminem 

Zakończenia Realizacji Przedmiotu Umowy przekazać Zamawiającemu dokumentację 

powykonawczą oraz wszystkie inne niezbędne dokumenty, uzyskane przez Wykonawcę Decyzje  

o pozwoleniu na użytkowanie, o których mowa w ustawie Prawo Budowlane. 

36. Dostarczenia Zamawiającemu kompletu dokumentów niezbędnych do normalnej, prawidłowej  

i zgodnej z przepisami eksploatacji oczyszczalni ścieków, w tym kompletu instrukcji obsługi  

i konserwacji. 

37. Dostarczenia Zamawiającemu wszystkich innych dokumentów wymienionych w specyfikacjach 

technicznych wykonania i odbioru Robót budowlanych (STWiORB) i dalszych postanowieniach 

Umowy. 

38. Terminowego usuwania wad stwierdzonych w trakcie dokonywania poszczególnych odbiorów 

zgodnie z postanowieniami Umowy. 

39. Terminowego usuwania wad w okresie gwarancji jakości i rękojmi. 

 

PERSONEL  WYKONAWCY 

§7 

1. Wykonawca wykona przedmiot Umowy pracą osób posiadających odpowiednie kwalifikacje  

i uprawnienia oraz spełniających wymagania określone stosownymi przepisami prawa, w tym 

przepisami Kodeksu Pracy i BHP. 

2. Na terenie budowy w zakresie wykonywanych w ramach przedmiotu Umowy Robót budowlanych 

Wykonawcę reprezentuje kierownik kontraktu. 

3. Każde proponowane zastąpienie przez Wykonawcę osoby wymienionej w ust. 2 możliwe będzie 

jedynie wtedy, kiedy kwalifikacje i uprawnienia nowej proponowanej osoby, będą takie same lub 

wyższe niż osoby zastępowanej, ze szczególnym uwzględnieniem zapisów w SIWZ dotyczących 

wykształcenia oraz doświadczenia. 

4. Jeżeli Inżynier Kontraktu zwróci się do Wykonawcy z żądaniem usunięcia osoby opisanej w ust. 1 

i/lub 2 lub innej osoby, która należy do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz 

uzasadni swoje żądanie, to Wykonawca zapewni, że osoba ta w terminie 1 (słownie: jeden) dnia, 

opuści teren budowy i nie będzie miała żadnego dalszego wpływu i związku z czynnościami 

związanymi z wykonywaniem Umowy, a Wykonawca zastąpi ją niezwłocznie, nie później niż          

w terminie 3 (słownie: trzy) dni,  osobą o tych samych lub wyższych kwalifikacjach, ze 

szczególnym uwzględnieniem zapisów w SIWZ dotyczących odpowiednio wykształcenia oraz 

doświadczenia. 

5. W przypadku konieczności zastąpienia osoby kluczowego personelu nową osobą wskutek zdarzeń 

losowych, Wykonawca zobowiązuje się zapewnić nową osobę spełniającą kryteria, o których 

mowa w ust. 4 powyżej, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 (słownie: trzy) dni,           

z jednoczesnym poinformowaniem o tym fakcie Zamawiającego. Ust. 4 stosuje się odpowiednio. 

6. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu na jego żądanie zaświadczenia o posiadanych 

uprawnieniach budowlanych niezbędnych do wykonywania powierzonych Robót przez 

poszczególnych kierowników robót. 

7. Wszelkie zmiany osób z kluczowego personelu wymagają uprzedniej akceptacji Zamawiającego 

wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiana taka nie stanowi jednak zmiany 

niniejszej Umowy. 
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ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY 

§8 

1. Wykonawca wykona Umowę zapewnionymi przez siebie osobami, materiałami, sprzętem, 

urządzeniami. 

2. Zamawiający nie jest zobowiązany udostępnić Wykonawcy żadnych osób, narzędzi, maszyn             

i materiałów do wykonania Umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że posiada środki oraz właściwe zaplecze osobowe i maszynowe 

niezbędne do prawidłowego wykonania niniejszej Umowy. 

4. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania 

wszystkich czynności na terenie budowy. Za nienależyte wykonanie tych obowiązków ponosi on 

odpowiedzialność odszkodowawczą, niezależnie od kar umownych zastrzeżonych w §26 umowy. 

§9 

Wykonawca zapewnia i zobowiązuje się wobec Zamawiającego, że: 

1. Zapoznał się oraz akceptuje wszystkie warunki techniczne, w tym gruntowe i wodne, oraz inne 

ryzyka związane z wykonawstwem robót budowlanych i nie będzie z tego tytułu podnosił 

żadnych roszczeń wobec Zamawiającego. 

2. Zapoznał się z terenami budowy  i nie zgłasza do nich żadnych zastrzeżeń, co dodatkowo 

potwierdzi poprzez podpisanie protokołu przejęcia terenów budowy bez zastrzeżeń w terminie 7 

(słownie: siedem) dni od dnia zawarcia Umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją wskazaną w §31 ust.7 umowy i nie wnosi 

do nich zastrzeżeń, odpowiednio, co do ich zupełności, prawidłowości lub stanu, jak też 

potwierdza, iż uwzględnił ww. czynności w oferowanej cenie i nie widzi przeszkód w pełnym  

i terminowym wykonaniu niniejszej umowy. Na dokonanie zmian, które mogłyby spowodować 

zmiany w projekcie budowlanym, Wykonawca musi uzyskać zgodę ( w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności) Zamawiającego, a także uzyskać odpowiednie pozwolenia  

i zgody organów administracyjnych, jeżeli taki wymóg wynika z obowiązujących przepisów 

prawa. Jeżeli uzyskanie ww. pozwoleń i zgód będzie wymagało działania Zamawiającego, 

Wykonawca powiadomi o tym niezwłocznie Zamawiającego, nie później jednak niż w terminie 3 

(słownie: trzy) dni, przedstawiając mu aktualny stan danej sprawy. 

4. Dostarczy niezwłocznie Inżynierowi Kontraktu wszelkich wymaganych przez niego informacji  

i dokumentów dla prawidłowego zaplanowania Robót i sporządzania Raportów, na żądanie 

Instytucji Wdrażającej. 

 

WYTYCZNE OKRESU PROGRAMOWANIA 

§10 

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z aktualnymi postanowieniami Wytycznych i zaleceń 

okresu programowania Funduszu Spójności - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 

oraz zobowiązuje się stosować do każdych aktualnych i zaktualizowanych wytycznych w związku 

z wykonywaniem przedmiotu Umowy. Wytyczne są dostępne na stronie Instytucji Wdrażającej 

pod adresem http://www.wfosigw- gda.pl. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wypełnienia wszelkich zobowiązań i obowiązków w stosunku  

do Zamawiającego zgodnie z Wytycznymi okresu programowania w zakresie, w jakim związane 

są z Robotami. 

3. O ile postanowienia Umowy wyraźnie nie stanowią inaczej, Wykonawca wykona, ukończy  

i będzie prowadzić realizację Robót oraz w inny sposób wykona postanowienia Umowy tak, aby 

żadne związane z tym działanie, zaniechanie czy uchybienie przez Wykonawcę nie stanowiło, nie 
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wywoływało, czy nie przyczyniało się do naruszenia przez Zamawiającego jakiegokolwiek z jego 

obowiązków wynikających z Wytycznych okresu programowania. 

4. Wykonawca niniejszym przyjmuje do wiadomości, że jakiekolwiek naruszenie przez niego 

postanowień Umowy może spowodować, że Zamawiający nie spełni jakiegokolwiek innego 

obowiązku wynikającego z Wytycznych okresu programowania, a także mogą stąd wynikać dla 

Zamawiającego bezpośrednie lub pośrednie szkody w związku z Wytycznymi okresu 

programowania czy umowami, których Zamawiający jest stroną. Zamawiający może dochodzić 

odszkodowania z tego tytułu od Wykonawcy, niezależnie od kar umownych zastrzeżonych w §27 

umowy. 

 

OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA UMOWNE WYKONAWCY 

§11 

1. Wykonawca zawrze na własny koszt i utrzyma w mocy przez cały okres obowiązywania umowy 

ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montażu (CAR) obejmujące cały zakres niniejszej 

umowy. Szczegółowe warunki ubezpieczenia Wykonawca przekaże Zamawiającemu na jego 

żądanie, w terminie 3 (słownie: trzy)  dni od wystąpienia przez Zamawiającego z takim żądaniem. 

2. Minimalny zakres ubezpieczenia obejmie roboty budowlane i montażowe wraz ze wszystkimi 

materiałami przeznaczonymi do wbudowania lub zamontowania, sprzęt i zaplecze budowy, 

maszyny budowlane, mienie Zamawiającego oraz koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie 

oraz odpowiedzialność cywilna za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone w związku                            

z prowadzeniem robót budowlanych objętych niniejszą umową. 

3. Suma ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 i 2 powyżej, nie może być mniejsza niż: 

 dla Robót budowlanych: połowa wartości Robót brutto określonych w §23 ust. 2 

niniejszej umowy, 

 dla kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie 200.000,00 (słownie: dwieście 

tysięcy złotych), 

 dla odpowiedzialności cywilnej 1.000.000,00 zł. (słownie: jeden milion złotych) na 

jedno i wszystkie zdarzenia z sublimitem 100.000,00 zł. (słownie: sto tysięcy 

złotych), dla szkód środowiskowych i dla szkód spowodowanych przez pojazdy 

mechaniczne nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC – 100. 000,00 zł. 

(słownie: sto tysięcy złotych). 

4. W terminie przejęcia terenu budowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu polisę lub inny 

dokument potwierdzający zawarcie umów ubezpieczenia wraz z dowodami opłacenia składek 

oraz aktualnymi warunkami ogólnymi wydanymi przez ubezpieczyciela. 

5. W przypadku rozłożenia zapłaty składki na raty Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania 

Zamawiającemu dowodów opłaty kolejnych rat w terminie 7 (słownie: siedem) dni od daty ich 

wymagalności. 

6. Jeżeli Wykonawca nie zawrze lub nie utrzyma w mocy zawartych umów ubezpieczenia, lub nie 

przedstawi w wymaganym terminie dowodu zapłaty składek, Zamawiający będzie upoważniony 

do zawarcia, na koszt Wykonawcy, stosownego ubezpieczenia wraz z możliwością potrącenia 

poniesionych z tego tytułu wydatków z wynagrodzenia (ceny) Wykonawcy, przysługującego  

na podstawie niniejszej Umowy lub z ustanowionego zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę. 

7. Postanowienia niniejszego paragrafu nie umniejszają obowiązków i odpowiedzialności 

Wykonawcy wynikającej z Umowy lub ogólnie obowiązującego prawa. 
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8. Umowy ubezpieczenia zapewniają wypłatę odszkodowania płatnego w walucie polskiej,  

w kwotach koniecznych dla naprawienia poniesionej szkody. 

9. Żadne zmiany warunków ubezpieczenia nie zostaną dokonane bez zgody Zamawiającego 

wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

10. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać wszystkich warunków zawartych w umowach 

ubezpieczeniowych. 

 

OSTRZEGANIE O ZDARZENIACH LOSOWYCH 

§12 

1. Wykonawca zobowiązany jest do ostrzegania Zamawiającego, w trybie natychmiastowym,  

o szczególnych obecnych i przyszłych wydarzeniach i okolicznościach, które mogą ujemnie 

wpłynąć na jakość Robót, poniesione koszty przy realizacji przedmiotu Umowy lub termin 

wykonania Umowy. 

2. Okoliczności, o których mowa w ust. 1 mogą wpłynąć na zmianę treści Umowy jedynie  

w warunkach określonych w art. 144 Prawa zamówień publicznych. 

 

ZAGROŻENIA STANOWIĄCE RYZYKO WYKONAWCY 

§13 

1. Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy do chwili odbioru końcowego Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wynikłe na tym terenie. 

2. W okresie usuwania przez Wykonawcę wad w przedmiocie Umowy do podpisania protokołu 

odbioru ostatecznego Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody na mieniu i osobie 

wyrządzone w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy, chyba, że szkody nastąpiły 

wskutek siły wyższej albo z przyczyn leżących po stronie poszkodowanego lub osoby trzeciej,  

w tym Zamawiającego, za którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 

 

ROBOTY TYMCZASOWE 

§14 

1. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania i utrzymania w stanie nadającym się do użytku, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, 

niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy. 

2. Zakres robót tymczasowych określa projekt organizacji robót zaakceptowany przez Inżyniera 

Kontraktu. Wykonawca opracuje i przedłoży Inżynierowi Kontraktu projekt organizacji robót  

w terminie 14 (słownie: czternaście) dni od daty zawarcia Umowy. 

 

 

WYKOPALISKA  I  ODKRYCIA 

§15 

1. Wszystkie przedmioty o znaczeniu historycznym lub innym, bądź też przedstawiające znaczną 

wartość, odkryte na terenie budowy, będą niezwłocznie przekazane przez Wykonawcę pod opiekę 

i w gestię Zamawiającego. 

2. Wykonawca niezwłocznie podejmie wszelkie racjonalne kroki zapobiegające zabieraniu lub 

uszkadzaniu znalezisk, o których mowa w ust. 1, przez personel Wykonawcy lub osoby trzecie. 

Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 (słownie: jednego) dnia od dnia 

odkrycia, powiadomi Inżyniera Kontraktu o takich odkryciach i wykona jego polecenia, co do 

obchodzenia się z nimi i dalszego trybu postępowania. 
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PODWYKONAWSTWO 

§16 

3. Wykonawca zrealizuje przedmiot Umowy w ramach swojego przedsiębiorstwa. Strony ustalają,                  

że Wykonawca może powierzyć wykonanie Umowy podwykonawcom wyłącznie w zakresie 

wskazanym w ofercie Wykonawcy. Umowa zawierana przez Wykonawcę z podwykonawcą powinna 

określać zasady dokonywania odbiorów oraz zasady płatności za wykonane roboty analogicznie  

do zasad przewidzianych w niniejszej Umowie. Umowa ta nie może przewidywać w szczególności,  

iż płatności wynagrodzenia za wykonane w danym okresie rozliczeniowym roboty będą dokonywane 

w innym niż następującym bezpośrednio po nim okresie rozliczeniowym. Termin rozliczenia 

ostatecznego z dalszymi podwykonawcami nie może być późniejszy niż 30 (słownie: trzydzieści) dni 

od dnia odbioru końcowego robót podwykonawcy, jednakże nie może nastąpić później niż określony 

w niniejszej Umowie odbiór końcowy wszystkich prac składających się na przedmiot Umowy. 

4. Wraz z umową, o której mowa w ust.1 Wykonawca składa oświadczenia, w których on  

i podwykonawca zobowiązują się wobec Zamawiającego, iż najpóźniej w terminie 7 ( słownie: 

siedem ) dni od dnia powstania zaległości w wypłacie wynagrodzenia przysługującego danemu 

podwykonawcy, poinformują pisemnie o tym fakcie Zamawiającego. W przypadku zgłoszenia 

przez Wykonawcę lub podwykonawcę takiej zaległości, Zamawiający wstrzyma wypłatę 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy w kwocie równej powyższej zaległości i niezwłocznie 

pisemnie poinformuje o tym fakcie Wykonawcę. 

W przypadku, gdy zaległość nie zostanie uregulowana w terminie 14 dni od dnia otrzymania 

przez Zamawiającego pisemnej informacji o zaległości, a wyjaśnienia Wykonawcy w dostateczny 

sposób nie uzasadniają powstania tej zaległości, Zamawiający będzie uprawniony do niezwłocznego 

uregulowania powstałej zaległości wraz z należnościami ubocznymi i potrąceniami powyższej 

kwoty z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, a także do odstąpienia od Umowy z winy 

Wykonawcy w terminie 30 dni. W przypadku jednak, gdy Roboty wykonane przez podwykonawcę 

zostały odebrane przez Inspektora Nadzoru wraz z innymi Robotami wykonanymi przez Wykonawcę 

zgodnie z niniejszą Umową, Zamawiający może dokonać zapłaty zaległego wynagrodzenia 

podwykonawcy niezwłocznie po otrzymaniu od niego udokumentowanego oświadczenia o 

zaległości. 

 

 

REPREZENTACJA STRON 

§17 

1. Nadzór inwestorski z ramienia Zamawiającego sprawować będzie Inżynier Kontraktu, tj........ 

2. Koordynatorem inspektorów nadzoru będzie ………………………………………. 

3. Kierownikiem kontraktu z ramienia ……………………. Wykonawcy będzie ……………….

  tel. ………………… 

4. Nadzór autorski sprawować będzie …………………… tel. ………………… 

5. Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy będzie …………………… posiadający 

uprawnienia budowlane tel. …………………  

6. Z ramienia Zamawiającego do współdziałania w zakresie spraw realizacyjnych będzie 

…………………… tel. ………………… 
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TERMINY 

§18 

1. Terminem rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy jest data zawarcia Umowy. 

2. Terminem zakończenia Robót budowlanych jest: 30.06.2015 roku, wliczając uprzednie 

przeprowadzenie odbioru końcowego, złożenie kompletnych dokumentów i uzyskanie pozwolenia 

na użytkowanie, oraz zawiadomienie o zakończeniu budowy właściwe organy, jeżeli obowiązek 

taki wynika z obowiązujących przepisów prawa. 

3. Przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej nastąpi nie później niż w dniu przekazania 

terenu budowy tj. jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w wersji papierowej i elektronicznej (pdf). oraz kopii 

decyzji administracyjnych. Dalsze niezbędne kopie Dokumentacji Projektowej oraz pozostałych 

dokumentów Wykonawca wykona na własny koszt. 

4. Przekazanie Wykonawcy, na jego pisemne żądanie, terenu budowy (w tym punktów poboru 

mediów), nastąpi nie później niż w terminie 7 (słownie: siedem) dni od daty złożenia żądania, 

jednak nie wcześniej niż: 

- w dniu, w którym ubezpieczenia, o których mowa w §11 umowy, będą zawarte i opłacone,  

a dowód ich zawarcia i opłacenia zostanie dostarczony Zamawiającemu, 

- w dniu, w którym strony uzgodnią treść Harmonogramu rzeczowo - finansowego, 

- w dniu, w którym Wykonawca przekaże uzgodniony projekt organizacji robót  

z Zamawiającym i Inżynierem Kontraktu 

5. Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi nie później niż w terminie 30 (słownie: trzydzieści) dni 

od dnia zawarcia Umowy. 

6. Realizacja poszczególnych obiektów i Robót następować będzie zgodnie z Harmonogramem 

rzeczowo-finansowym realizacji Robót. 

7. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać powyższych terminów i wykonać przedmiot umowy  

w terminach zapisanych w niniejszej umowie i Harmonogramie rzeczowo- finansowym realizacji 

Robót. 

8. Strony zgodnie postanawiają, że zmiana umownych terminów pośrednich wynikających  

z Harmonogramu rzeczowo-finansowego, nie jest zmianą istotną umowy. Zmiana terminu 

zakończenia Robót budowlanych, jak opisano w ust. 2 jest możliwa tylko zgodnie z §27 ust. 4 

umowy. 

 

MIEJSCE WYKONANIA UMOWY 

§19 

1. Miejscem wykonania Umowy w zakresie wykonywanych Robót jest trasa rurociągu zrzutowego 

ścieków oczyszczonych w oczyszczalni w Swarzewie, w jej części morskiej. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie i na własny koszt pobór 

mediów. 

3. Koszty przyłączy, zużycia wody i energii oraz koszty zainstalowania mierników i liczników 

ponosi Wykonawca. 

4. Wykonawca będzie współpracował na terenie oczyszczalni i współkorzystał z tego terenu  

z Zamawiającym prowadzącym bieżącą eksploatację oczyszczalni ścieków oraz 

podwykonawcami, którym zapewni także miejsce na zaplecze i umożliwi przyłączenie do 

mediów. 
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ODBIORY - PROCEDURA 

§20 

1. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania w toku wykonywania Robót - przedmiotu 

Umowy należytej staranności, najlepszej wiedzy technicznej - projektowej, technologicznej-, 

wymagań dotyczących stosowania materiałów, wyrobów i urządzeń oraz sposobów wykonania 

projektów oraz robót, wynikających z przepisów prawa, Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji 

Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, służących uzyskaniu efektu 

technologicznego.              

2. Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

e) odbiór elementów (skończonych, ujętych w Harmonogramie Rzeczowo – 

Finansowym) obejmujący również odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

f) odbiór częściowy – obiektu – przejęcie części robót 

g) odbiór końcowy – odbiór całego zadania inwestycyjnego wraz z rozruchem 

technologicznym i szkoleniem personelu Zamawiającego, 

h) odbiór ostateczny – odbiór pogwarancyjny 

Poszczególne etapy odbiorów należy dokonać zgodnie z zapisami Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, OST00 Ogólna Specyfikacja 

Techniczna i Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych. 

 

 

GWARANCJA JAKOŚCI i RĘKOJMIA 

§21 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 24 (słownie: dwadzieścia cztery) miesiące gwarancji jakości 

na wykonane roboty stanowiące przedmiot umowy, licząc od daty Odbioru Końcowego Robót. 

2. Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wykonanych robót 

budowlano - montażowych licząc od daty Odbioru Końcowego Robót, na zasadach określonych  

w Kodeksie Cywilnym. 

3. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym 

kosztów. 

 

ZABEZPIECZENIE  NALEŻYTEGO  WYKONANIA  UMOWY 

§22 

1. Wykonawca oświadcza, że tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniósł kwotę 

……………… (słownie: ………………………………. ) w formie ……………… 

2. Zamawiający wyraża zgodę na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy  

w formach wskazanych w art. 148 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Za zgodą 

Zamawiającego – Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka 

form  o których mowa w art. 148 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmiana formy 

zabezpieczenia dokonywana jest z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego 

wysokości. 

3. Część zabezpieczenia należytego wykonania umowy - stanowiąca 70% (słownie: siedemdziesiąt 

procent) jego wartości - zostanie zwrócona Wykonawcy w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni  

od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane, pozostała 

część - w wysokości 30% (słownie: trzydzieści procent) jego wartości - zostanie zwrócona nie 
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później niż w 15 (słownie: piętnastym) dniu po upływie okresu rękojmi za wady przedmiotu 

umowy. 

4. W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu Umowy, Wykonawca jest i będzie 

odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym  

za wszelkie szkody (wydatki, koszty postępowań) oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy 

będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub nie dołożenia należytej staranności przez 

Wykonawcę lub jego podwykonawcę przy wykonywaniu przedmiotu Umowy. 

5. Zamawiający przed skierowaniem ewentualnego roszczenia do instytucji zabezpieczającej wezwie 

na piśmie Wykonawcę do spełnienia świadczenia, wyznaczając ostateczny termin realizacji 

świadczenia. 

6. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie 

służy pokryciu roszczeń Zamawiającego. 

 

 

WYNAGRODZENIE 

§23 

1. Za wykonanie prac stanowiących przedmiot umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie ryczałtowe wskazane w ofercie Wykonawcy złożonej w przetargu 

nieograniczonym – znak: POIiŚ/ZP/2/2013/01, stanowiącej integralną część niniejszej umowy. 

2. Całkowite wynagrodzenie ryczałtowe wskazane w pkt.1, należne Wykonawcy  

za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §2 wynosi .................................  

(słownie:.................................). Kwota  ta zawiera podatek VAT. 

Kwota netto - ....................................zł  (słownie:..........................................). 

3. Cena przysługuje Wykonawcy za wykonanie całości przedmiotu umowy w sposób wolny od wad, 

wykonanego w pełni, w ustalonych terminach, zgodnie z postanowieniami umowy; 

obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej. 

4. Cena dotyczy całości przedmiotu umowy a więc i wszelkich kosztów związanych z odbiorem 

robót, włączając w to między innymi próby, sprawdzenia, oznakowanie, pomiary, ekspertyzy, 

rozruch, koszty przyłączeń itp. 

 

ROZLICZENIE WYKONANIA UMOWY 

 

§24 

1. Rozliczenie za wykonanie umowy będzie następowało etapowo. Podstawą płatności okresowych 

jest ilość faktycznie wykonanych Robót przez Wykonawcę zatwierdzonych przez Inżyniera 

Kontraktu. Kwoty płatności będą określane na podstawie Harmonogramu rzeczowo-finansowego - 

załącznika nr 3 do umowy, oraz Wykazu cen – załącznika nr 7 do umowy. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa §23 Umowy, rozliczane będzie na podstawie 

częściowych faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę. 

3. Maszyny i Urządzenia dostarczone na teren budowy nie będą osobno płatne, a po ich 

zamontowaniu i uruchomieniu zostaną rozliczone w ramach ceny określonej w §23 ust. 2 Umowy. 

4. Dla robót dodatkowych wymagane jest zawarcie odrębnej Umowy zgodnie z ustawą Prawo 

zamówień publicznych. 

5. Dokumenty będące podstawą płatności powinny mieć wyodrębnione części dotyczące kosztów 

kwalifikowanych i niekwalifikowanych zgodnie z wytycznymi Jednostki Wdrażającej. Inżynier 

Kontraktu będzie podejmował decyzje dotyczące wyodrębnienia kosztów (lub wartości) 
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kwalifikowanych i niekwalifikowanych na podstawie wytycznych Jednostki Wdrażającej. 

Inżynier poda Wykonawcy dyspozycje dotyczące kwalifikowalności kosztów lub innych wartości 

dla potrzeb sporządzania Rozliczeń. 

6. Rozliczenia, opisane powyżej nastąpią na podstawie faktur VAT Wykonawcy, wystawianych  

i doręczanych Zamawiającemu nie częściej niż raz na miesiąc, zgodnie z postępem prac i Robót 

zatwierdzonych przez Inżyniera Kontraktu oraz zapisami niniejszej Umowy 

7. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru zakończonych elementów robót 

(protokół częściowego odbioru robót) według elementów opisanych w Harmonogramie rzeczowo-

finansowym realizacji Robót, podpisany przez kierownika budowy i Inżyniera Kontraktu  

i przedstawiciela Zamawiającego. 

8. W przypadku rozłożenia zapłaty składki ubezpieczeniowej na raty (§ 11 ust. 5 Umowy), zapłata 

za fakturę nastąpi w terminie 30 (słownie: trzydzieści) dni od doręczenia Zamawiającemu 

prawidłowo wystawionej faktury wraz z dowodami regularnych płatności składek 

ubezpieczeniowych. 

9. Zamawiający dokona każdej zapłaty za realizację umowy pod warunkiem wcześniejszego 

rozliczenia się Wykonawcy z podwykonawcą/podwykonawcami z tytułu wykonania 

umów/umowy zgodnie z §16 Umowy. 

10. Płatności na rzecz Wykonawcy będą dokonywane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 

wskazany w fakturze VAT w terminie 30 (słownie: trzydzieści) dni od dnia doręczenia 

Zamawiającemu przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT pod warunkiem 

spełnienia warunków opisanych w niniejszej umowie. Za dzień zapłaty Strony uznają dzień 

złożenia dyspozycji przelewu przez Zamawiającego. 

11. W treści każdej faktury Wykonawca zobowiązany jest umieścić numer niniejszej Umowy. 

12. Strony oświadczają, że są podatnikami podatku od towarów i usług. 

13. Zwłoka w zapłacie należności może spowodować obowiązek zapłaty odsetek za każdy dzień 

zwłoki, w wysokości odsetek ustawowych 

 

ZAKRES OBCIĄŻEŃ WYKONAWCY Z TYTUŁU ZUŻYCIA MEDIÓW 

§25 

1. W okresie kwartalnym Wykonawca zostanie obciążony przez Zamawiającego za wykorzystaną 

energię elektryczną oraz wodę, którymi będą opomiarowane odpowiednio przyłącza elektryczne 

zaplecza budowy i terenu budowy oraz miejsce/a poboru wody. Cena jednostkowa odpowiednio  

1 kWh i 1 m³ do rozliczeń zostanie przyjęta zgodnie z fakturami za energię elektryczną i wodę 

otrzymywanymi od dostawcy energii elektrycznej oraz dostawcy wody. Cena za przyjęcie 

ścieków będzie ustalana na podstawie corocznie zatwierdzanych taryf. 

2. Zapłata za energię elektryczną przez Wykonawcę nastąpi w terminie 14 (słownie: czternaście )dni 

od daty doręczenia Wykonawcy faktury wystawionej przez Zamawiającego, na rachunek 

Zamawiającego wskazany na fakturze. 

3. Zapłata za wodę zużytą i zrzut ścieków przez Wykonawcę nastąpi w terminie 14 (słownie: 

czternaście) dni od daty doręczenia Wykonawcy faktury wystawionej przez Zamawiającego, na 

rachunek Zamawiającego wskazany na fakturze. 

 

ODSZKODOWANIA I KARY UMOWNE 

§26 

1. W przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych nie objętych 

odszkodowaniem w formie kar umownych Zamawiający i Wykonawca mogą ponieść 
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odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych określonych w art. 471 Kodeksu 

cywilnego. 

2. Zamawiający może ponieść odpowiedzialność odszkodowawczą w formie kar umownych   

w następujących przypadkach: 

a)jeżeli nie przekaże Wykonawcy Dokumentacji projektowej w terminie określonym w §18 ust 

3 w wysokości 0,05% ( słownie: pięć setnych procenta) ceny brutto opisanej w § 23 ust.2, za 

każdy dzień zwłoki, 

b) jeżeli nie przekaże Wykonawcy terenu budowy w terminie określonym w §18 ust 4  

w wysokości 0,05% ( słownie: pięć setnych procenta) ceny brutto opisanej w § 23 ust.2 za każdy 

dzień zwłoki, 

c) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zawinionych przez 

Zamawiającego 5% (słownie: pięć procent) ceny brutto opisanej w § 23 ust.2. 

kara umowna opisana w lit c) nie dotyczy przypadku gdy odstąpienie od umowy następuje   

w sytuacji opisanej w art. 145 Prawa zamówień publicznych. W tej sytuacji Wykonawca może 

żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w następujących przypadkach: 

a) za odstąpienie od umowy z przyczyn, które wystąpiły po stronie Wykonawcy,  

w wysokości 5% (słownie: pięć procent) ceny brutto opisanej w § 23 ust.2, 

b)   za dopuszczenie podwykonawców do wykonywania robót z naruszeniem postanowień §16 

umowy - w wysokości 10 000,00 zł. (słownie: dziesięć tysięcy złotych) za każde 

stwierdzone naruszenie, 

c)   za każde inne istotne naruszenie zobowiązań Wykonawcy określonych w treści Umowy, 

prowadzące do naruszenia warunków bezpieczeństwa na terenie budowy - w wysokości 

500,00 zł.  (słownie: pięćset złotych)  za każde stwierdzone naruszenie, 

d)   za każde naruszenie zobowiązania do zachowania poufności, zgodnie z §6 ust. 10 Umowy -  

w wysokości 10 000,00 zł.  (słownie: dziesięć tysięcy złotych)  za każde stwierdzone 

naruszenie. 

e)    0,05 % ceny umownej poszczególnych obiektów określonych w Harmonogramie rzeczowo – 

finansowym, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki  

w wykonaniu poszczególnych obiektów dla, których określono terminy ich wykonania. 

f)    0,05 % ceny umownej poszczególnych obiektów określonych w Harmonogramie rzeczowo - 

finansowym, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki  

w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub okresie rękojmi za wady, liczonej od dnia 

wyznaczonego na termin usunięcia wad przez Zamawiającego. 

g)    łącznie wysokość kar umownych określonych w § 26 ust. 3 nie może przekroczyć 8 %   

(słownie: osiem procent) wartości kwoty netto określonej w § 23 ust. 2 niniejszej umowy. 

4. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość ustalonej kary 

umownej, o której mowa w ust.2. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kwot naliczonych 

tytułem należnej od Wykonawcy kary umownej i odszkodowania z przysługującego Wykonawcy 

wynagrodzenia (ceny), na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę. 

 

ZMIANY UMOWY 

§27 

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości istotnych zmian niniejszej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, z wyłączeniem okoliczności 

zawartych w Umowie i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia . 
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2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie 

aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności. 

3. Zmiana istotnych postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty złożonej przez 

Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako oferta najkorzystniejsza, jest możliwa  

w przypadku: 

j) siły wyższej, w tym w szczególności działania na terenie budowy: amunicji wojskowej, 

materiałów wybuchowych, fal ciśnieniowych, działania sił natury, 

k) wystąpienia na terenie budowy podtopień (teren zagrożenia powodziowego), 

l) działania organów administracji publicznej, organów władzy lub wymiaru sprawiedliwości, 

które uniemożliwiają zgodne z prawem wykonywanie zobowiązań umownych, zwłaszcza 

robót budowlanych jeżeli zostały one podjęte przez te podmioty nie na skutek działań 

Wykonawcy lub Zamawiającego, 

m) zmiany w trakcie obowiązywania umowy stawek podatku VAT, przepisów prawa i/lub 

norm, których zastosowanie jest niezbędne dla wykonywanego przedmiotu Umowy, 

n) zmiany warunków dofinansowania zmieniającego terminy i zasady realizacji inwestycji, 

o) zmiany kolejności wykonania części zamówienia, 

p) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu Umowy. Rezygnacja przez 

Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy (za wyjątkiem przypadku określonego 

w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych) może nastąpić w wysokości nie wyższej 

niż 10 % (słownie: dziesięć procent) ceny brutto opisanej w § 23 ust.2 i tylko                               

w uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Zamawiający dokona proporcjonalnego 

obniżenia ceny obliczając wartość robót podlegających rezygnacji, 

q) zmiany maszyn i urządzeń oferowanych przez Wykonawcę w ofercie, na modele nowszej 

generacji o tych samych lub wyższych parametrach, jeżeli maszyny i urządzenia oferowane 

wyszły z produkcji, lub nie są dla nich dostępne części zamienne lub serwisowanie  

w okresie opisanym w SIWZ. Zmiana ta może nastąpić jedynie po uzyskaniu pozytywnej 

opinii Inżyniera Kontraktu, Projektanta i zgody Zamawiającego, 

r) wystąpienia: istotnych błędów projektowych, odmiennych od przyjętych w dokumentacji 

projektowej warunków geologicznych, niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, 

instalacji, urządzeń lub obiektów budowlanych. 

4. Zmiana terminu jest możliwa w przypadku zaistnienia zdarzeń jak opisano w ust 3 lit c), f). 

Zmiana terminu i wynagrodzenia jest możliwa w przypadku zaistnienia zdarzeń jak opisano  

w ust. 3 lit a), b), d) e), g), i) 

5. Zmiany kluczowego personelu Wykonawcy są możliwe jedynie na warunkach opisanych w §7. 

6. Zmiana podwykonawców jest możliwa na warunkach opisanych w §16. 

7. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić 

zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

8. Wykonawca jest uprawniony do wnioskowania o zmianę Umowy w zakresie przedłużenia 

terminów wykonania zobowiązań umownych, na których zachowanie miały wpływ wystąpienie 

siły wyższej lub zdarzenia opisane powyżej w ust. 3 o czas, w którym - na skutek tych zdarzeń - 

nie było możliwe wykonywanie Umowy i na który - w ich wyniku -jej wykonanie zostało 

przerwane. 

9. Zmiany mogą być zaproponowane przez złożenie pisemnej propozycji zmian, które zdaniem 

Wykonawcy/ Zamawiającego, w razie przyjęcia, pozwolą skrócić okres realizacji Umowy, lub 

obniżą koszty realizacji umowy lub w inny sposób będą korzystne dla Zamawiającego. 
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10. Zmiany mogą być zaproponowane przez złożenie pisemnej propozycji zmian, jeżeli konieczność 

wprowadzenia zmian do Umowy wynika ze zmiany prawa powszechnie obowiązującego,  

na terenie Rzeczpospolitej Polskiej np. prawa podatkowego, decyzji krajowych lub zagranicznych 

instytucji zarządzających i monitorujących realizację Przedsięwzięcia, lub ze zmiany 

okoliczności, której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. 

11. Nie stanowi zmiany Umowy, w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych zmiana 

danych teleadresowych oraz zmiana osób reprezentujących Strony. 

12. Zamawiający dopuszcza możliwość rozwiązań zamiennych, jednakże muszą być spełnione 

warunki z art. 144 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. Rozwiązania zamienne nie mogą 

wykraczać poza przedmiot zamówienia, powinny ulepszać realizowane zamówienie, usprawniać 

proces budowy bądź zamieniać prace i nakłady w danej kategorii CPV. Podstawą wykonania 

robót zamiennych będzie protokół konieczności rozwiązań zamiennych zatwierdzony przez: 

- Zamawiającego 

- Inżyniera Kontraktu 

- Wykonawcę 

wraz z wyliczeniem wartości rozwiązań zamiennych na podstawie sporządzonego kosztorysu lub 

kalkulacji robót. 

Roboty zamienne muszą uzyskać pozytywną opinię Projektanta. 

13. Zamawiający nie dopuszcza robót zamiennych, które skutkowałyby istotnymi zmianami zawartej 

Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. 

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

§28 

1. Zamawiający może odstąpić w całości lub w części od Umowy w przypadkach przewidzianych  

w przepisach: ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego. 

2. Zamawiający może ponadto odstąpić od Umowy, jeżeli Wykonawca narusza w sposób 

podstawowy i/lub powtarzający się postanowienia Umowy. 

3. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z winy Wykonawcy w trybie natychmiastowym  

w przypadku, gdy wysokość kar umownych naliczonych w trakcie realizacji umowy przekroczy  

8 % ( słownie: osiem procent) wartości kwoty netto określonej w § 23 ust.2. 

 

4. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno 

zawierać uzasadnienie. 

5. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawca ma obowiązek wstrzymania realizacji 

wykonania przedmiotu umowy w trybie natychmiastowym oraz - jeżeli rozpoczęto wykonywanie 

robót budowlanych - zabezpieczenia robót, zinwentaryzowania robót a następnie opuszczenia 

terenu budowy. 

6. Jeżeli Zamawiający odstąpił od Umowy z przyczyn , które wystąpiły po stronie Wykonawcy,  

to wszelkie znajdujące się na terenie budowy materiały, urządzenia, sprzęt, roboty wykonane 

zostaną przekazane protokolarnie Zamawiającemu przez Wykonawcę. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu do 14 (słownie: 

czternaście) dni od odstąpienia od Umowy inwentaryzacji wykonanego przedmiotu Umowy wg 

stanu na dzień odstąpienia, potwierdzonej przez Inżyniera Kontraktu. 

8. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Inżynier Kontraktu wystawi oświadczenie obejmujące 

wartość wykonanych robót składających się na przedmiot Umowy, zakupionych materiałów i 
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urządzeń nie nadających się do wbudowania w inny obiekt, stanowiące podstawę do dokonania 

rozliczenia między Stronami. 

9. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione 

koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi strona, która spowodowała odstąpienie od 

umowy. 

10. Niewykonanie przez Wykonawcę obowiązku opisanego w ust. 7 w terminie w nim określonym, 

upoważnia Zamawiającego do sporządzenia inwentaryzacji we własnym zakresie, która będzie 

wiążąca dla Stron dla potrzeb dokonania rozliczenia między nimi. 

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od niniejszej umowy, w przypadku cofnięcia 

dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na realizację przedmiotu umowy, bez 

odszkodowania. 

 

 

KOMUNIKACJA 

§29 

1. Wykonawca i Zamawiający będą się porozumiewali w sprawach związanych z wykonywaniem 

Umowy w zakresie robót budowlanych poprzez zapisy w dzienniku budowy jak również                  

w sposób opisany poniżej. 

2. Istotne dla realizacji Umowy zgody i decyzje Zamawiającego wobec Wykonawcy będą 

dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Wszelkie zawiadomienia, wezwania, korespondencja w zakresie opisanym w ust.1 dla swojej 

skuteczności sporządzane będą w języku polskim i wysyłane pocztą lub faksem na następujące 

adresy: 

Dla Zamawiającego: Dla Inżyniera Kontraktu: ……………………………….. 

 

Dla Wykonawcy: ……………………………………………………………….. 

  

Doręczenie jest skuteczne, jeżeli zostało dokonane na adres, numery wskazane powyżej. 

Strony zobowiązują się do powiadamiania o zmianach adresów, numerów a nie wykonanie tego 

obowiązku powoduje, ze doręczenia dokonane na adresy lub numery podane w ust. 3 są 

skuteczne. 

PRAWA AUTORSKIE MAJĄTKOWE 

§30 

1. W ramach ceny, o której mowa w § 23 ust. 2 Umowy, Wykonawca przeniesie na Zamawiającego 

nieograniczone w czasie i przestrzeni, na wskazanych niżej polach eksploatacji autorskie prawa 

majątkowe do wszystkich elementów przedmiotu Umowy, które można zakwalifikować jako 

utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

przygotowanych przez siebie jako twórcy, w ramach wykonywania przedmiotu Umowy. 

Autorskie prawa majątkowe (dalej „Prawa autorskie") przejdą na Zamawiającego równocześnie 

chwilą podpisania przez Strony protokołu przekazania danej dokumentacji, na mocy którego 

określony utwór zostanie przekazany Zamawiającemu - na wszelkich polach eksploatacji, które  

w szczególności obejmują: 

a) użycie, utrwalanie, rozpowszechnianie oraz reprodukcję (za pomocą wszystkich technik,  

w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową, 

wykonaniem odbitek, itd.) dla wszelkich celów włączając bez ograniczeń budowę, 

wykończenie, utrzymanie, promocję, reklamę, przywrócenie do pierwotnego stanu; 
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b) przechowywanie w pamięci komputerowej lub innym nośniku elektronicznym; 

c) zwielokrotniania egzemplarzy Utworów dowolną techniką; 

d) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwory utrwalono - 

wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem; 

e) w zakresie rozpowszechniania Utworów i obiektów je urzeczywistniających w sposób inny 

niż określony powyżej - publiczne udostępnianie, w szczególności na ogólnodostępnych 

wystawach, przy prezentacji i reklamie w mediach, utrwalaniu na nośnikach 

elektronicznych, publikacji w takich formach wydawniczych jak książki, albumy, broszury, 

a także wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i remitowanie w każdej 

możliwej formie urzeczywistnienia, oraz publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy 

mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; 

f) wykorzystania i rozpowszechniania Utworów w celu realizacji i eksploatacji obiektów  

ją urzeczywistniających oraz innych przedsięwzięć, w tym dla celów aranżacji wnętrz. 

2. Wykonawca niniejszym bezwarunkowo wyraża zgodę na dalsze przeniesienia praw autorskich  

do wszystkich elementów przedmiotu Umowy będących na dowolny podmiot trzeci, w tym  

w szczególności na Inwestora, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 1 powyżej, bez prawa 

Wykonawcy do jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia. 

3. Wykonawca zapewnia i podejmie wszelkie działania, aby Zamawiający mógł bez ponoszenia 

dodatkowych kosztów korzystać z Utworów bez naruszenia czyichkolwiek praw w zakresie 

niezbędnym do wykonania Inwestycji. Wykonawca zwolni Zamawiającego z obowiązku 

naprawienia wszelkich szkód, a także ponoszenia wydatków, jakie Zamawiający mógłby ponieść 

w związku z naruszeniem praw autorskich osób trzecich do Utworu. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za zwolnienie Zamawiającego od odpowiedzialności wobec osób 

poszkodowanych za wszelkie domniemane lub udowodnione naruszenia i zobowiązuje się 

naprawić powstałą z tego tytułu szkodę w pełnej wysokości. 

4. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do Utworów Wykonawca przenosi  

na Zamawiającego własność wszystkich nośników, na których powyższa dokumentacja została 

utrwalona. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wszelkie oryginalne szkice, dokumenty, plany, 

pomiary, raporty oraz inne materiały, a także dane przygotowane przez niego zgodnie z niniejszą 

Umową nie później niż w dacie oznaczonej jako termin zakończenia Umowy. 

5. Wykonawca, wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych, w ramach ceny zezwala bez 

ograniczeń Zamawiającemu na wykonywanie zależnych praw autorskich wynikających  

z określonego Utworu, stanowiącego element przedmiotu Umowy oraz upoważnia 

Zamawiającego do zezwalania bez ograniczeń osobom trzecim, na wykonywanie tych zależnych 

praw autorskich. 

6. Wykonawca zapewnia, iż osoby, które opracują określony Utwór będący elementem przedmiotu 

Umowy, a którym przysługują osobiste prawa autorskie, nie będą podnosić w stosunku  

do Zamawiającego i/lub Inwestora oraz jego następców prawnych żadnych roszczeń w przypadku 

dokonywania jakichkolwiek ewentualnych zmian, adaptacji i przeróbek danego Utworu, 

stanowiącego element przedmiotu Umowy. 

7. Strony zgodnie postanawiają, ze Zamawiający będzie mógł korzystać bez żadnych ograniczeń  

z Utworów przekazanych przez Wykonawcę w całości bądź w części, w tym także wprowadzać 

zmiany do niej, również po ostatecznym odbiorze do celów związanych z prawidłową 

eksploatacją, utrzymaniem, remontami i modernizacjami oczyszczalni ścieków. 

8. Postanowienia niniejszego artykułu zachowają ważność po zakończeniu wykonywania 

przedmiotu Umowy lub po rozwiązaniu albo wygaśnięciu Umowy z jakiegokolwiek powodu. 
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POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§31 

1. Wszystkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, 

przy czym nie jest możliwe dokonanie zmian istotnych postanowień niniejszej umowy w stosunku 

do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem uregulowań 

§27 umowy. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego 

oraz inne obowiązujące przepisy, w szczególności Prawa zamówień publicznych, prawa 

budowlanego, prawa cywilnego. 

3. Przeniesienie praw lub obowiązków Wykonawcy wynikających z niniejszej Umowy wymaga 

uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

4. Jeżeli postanowienia niniejszej Umowy są lub staną się nieważne, nie narusza to ważności 

pozostałych postanowień Umowy. Zamiast nieważnych postanowień obowiązywać będzie 

odpowiednia regulacja, która w sposób możliwie najbliższy będzie odpowiadać temu, co strony 

ustaliły lub temu co by ustaliły, gdyby zawarły takie postanowienie. 

5. Ewentualne spory związane z realizacją niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd powszechny 

miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

6. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej 

ze Stron. 

7. Załączniki stanowiące integralną część umowy: 
 

Załącznik nr 1 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dotycząca przetargu 

nieograniczonego- znak: POIiŚ/ZP/2/2013/01,                    

Załącznik nr 2 – oferta złożona przez  WYKONAWCĘ w przetargu nieograniczonym - 

znak: POIiŚ/ZP/2/2013/01,                    

Załącznik nr 3 - Harmonogram rzeczowo-finansowym realizacji Robót, 

Załącznik nr 4 - Projekt Budowlany, 

Załącznik nr 5 - Projekt Wykonawczy, 

Załącznik nr 6 - STWiORB, 

Załącznik nr 7 – Wykaz cen. 
Załącznik nr 8 – Zestawienie elementów scalonych (dokument pomocniczy). 

                 Załącznik nr 9 - Przedmiar Robót (dokument pomocniczy). 

                 Załącznik nr 10 – Wzór Karty Gwarancyjnej 

 

                 ZAMAWIAJĄCY: 

 

 

 

WYKONAWCA: 
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ROZDZIAŁ XIII 

  

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU 

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO. 

 
 

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu  niniejszego 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę  w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 

przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej przewidziane  

tą ustawą, określone  w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych ( Środki ochrony prawnej ).   

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również 

organizacjom wpisanym na listę o której mowa w art. 154 pkt.5 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

 

2. Odwołanie (art. 180-198 ustawy Prawo zamówień publicznych) przysługuje wyłącznie  

od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu  o udzielenie 

zamówienia  lub zaniechania czynności do której Zamawiający jest zobowiązany  na podstawie 

ustawy .  

 

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego , której 

zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy , zawierać zwięzłe przedstawienie  zarzutów , określać  

żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania .  

 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej ( ul. Postępu 17A,  

02-676 Warszawa) w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem 

elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu .  

 

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 

odwołania w taki sposób , aby mógł on się zapoznać  się z jego treścią przed upływem tego terminu              

( art. 180 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych ) . 

 

6. Odwołanie wnosi się :  

a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej 

podstawę  jego wniesienia  (jeżeli zostały przesłane  w sposób określony w art. 27 ust.2 

ustawy Prawo zamówień publicznych), albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane  

w inny sposób ; 

b) w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  

lub SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego – dotyczy odwołań od treści ogłoszenia                       

o zamówieniu oraz postanowień SIWZ ; 

c) w terminie 10 dni od dnia , w którym powzięto  lub przy zachowaniu należytej staranności 

można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia- 

dotyczy odwołań wobec czynności innych niż określonych w pkt.a) i b)  . 
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7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej (Izby) stronom oraz uczestnikom postępowania  

odwoławczego przysługuje skarga do sądu ( art. 198 a – 198g ustawy Prawo zamówień publicznych ) . 

Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania 

Zamawiającego . Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia 

doręczenia orzeczenia Izby , przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi 

w  placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. –

Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem .  
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ROZDZIAŁ XIV 

  

INNE INFORMACJE. 

 
 

 

1..Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej oraz zwrotu kosztów udziału                 

w postępowaniu. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie ogranicza 

możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko do Wykonawców, u których ponad 50% 

pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.  
 

2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia 

niniejszego postępowania w następujących przypadkach 

 

3.1.Zamawiający nie dopuszcza możliwości istotnych zmian niniejszej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, z wyłączeniem okoliczności zawartych  

w Umowie i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

3.2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie aneksu 

podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności. 

3.3. Zmiana istotnych postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty złożonej przez 

Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako oferta najkorzystniejsza, jest możliwa w 

przypadku: 

a) siły wyższej, w tym w szczególności działania na terenie budowy: amunicji wojskowej, materiałów 

wybuchowych, fal ciśnieniowych, działania sił natury, 

b) wystąpienia na terenie budowy podtopień (teren zagrożenia powodziowego), 

c) działania organów administracji publicznej, organów władzy lub wymiaru sprawiedliwości, które 

uniemożliwiają zgodne z prawem wykonywanie zobowiązań umownych, zwłaszcza robót 

budowlanych jeżeli zostały one podjęte przez te podmioty nie na skutek działań Wykonawcy lub 

Zamawiającego, 

d) zmiany w trakcie obowiązywania umowy stawek podatku VAT, przepisów prawa i/lub norm, 

których zastosowanie jest niezbędne dla wykonywanego przedmiotu Umowy, 

e) zmiany warunków dofinansowania zmieniającego terminy i zasady realizacji inwestycji, 

f) zmiany kolejności wykonania części zamówienia, 

g) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu Umowy. Rezygnacja przez 

Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy (za wyjątkiem przypadku określonego w art. 

145 ustawy Prawo zamówień publicznych) może nastąpić w wysokości nie wyższej niż 10 % 

(słownie: dziesięć procent) ceny brutto opisanej w Rozdz. XII SIWZ WZÓR UMOWY § 23 ust.2 

i tylko w uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Zamawiający dokona proporcjonalnego 

obniżenia ceny obliczając wartość robót podlegających rezygnacji, 

h) zmiany maszyn i urządzeń oferowanych przez Wykonawcę w ofercie, na modele nowszej generacji 

o tych samych lub wyższych parametrach, jeżeli maszyny i urządzenia oferowane wyszły z produkcji, 

lub nie są dla nich dostępne części zamienne lub serwisowanie w okresie opisanym w SIWZ. Zmiana 
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ta może nastąpić jedynie po uzyskaniu pozytywnej opinii Inżyniera Kontraktu, Projektanta i zgody 

Zamawiającego, 

i) wystąpienia: istotnych błędów projektowych, odmiennych od przyjętych w dokumentacji 

projektowej warunków geologicznych, niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, 

urządzeń lub obiektów budowlanych. 

3.4. Zmiana terminu jest możliwa w przypadku zaistnienia zdarzeń jak opisano w ust 3.3 lit c), e), f). 

Zmiana terminu i wynagrodzenia jest możliwa w przypadku zaistnienia zdarzeń jak opisano  

w ust. 3.3 lit a), b), d) e), g), i) 

3.5. Zmiany kluczowego personelu Wykonawcy są możliwe jedynie na warunkach opisanych w §7 

(wzór umowy). 

3.6. Zmiana podwykonawców jest możliwa na warunkach opisanych w §16 (wzór umowy). 

3.7. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić 

zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

3.8. Wykonawca jest uprawniony do wnioskowania o zmianę Umowy w zakresie przedłużenia 

terminów wykonania zobowiązań umownych, na których zachowanie miały wpływ wystąpienie 

siły wyższej lub zdarzenia opisane powyżej w pkt.3 ppkt. 3.3 o czas, w którym - na skutek tych 

zdarzeń - nie było możliwe wykonywanie Umowy i na który - w ich wyniku -jej wykonanie 

zostało przerwane. 

3.9. Zmiany mogą być zaproponowane przez złożenie pisemnej propozycji zmian, które zdaniem 

Wykonawcy/ Zamawiającego, w razie przyjęcia, pozwolą skrócić okres realizacji Umowy, lub 

obniżą koszty realizacji umowy lub w inny sposób będą korzystne dla Zamawiającego. 

3.10. Zmiany mogą być zaproponowane przez złożenie pisemnej propozycji zmian, jeżeli 

konieczność wprowadzenia zmian do Umowy wynika ze zmiany prawa powszechnie 

obowiązującego, na terenie Rzeczpospolitej Polskiej np. prawa podatkowego, decyzji krajowych 

lub zagranicznych instytucji zarządzających i monitorujących realizację Przedsięwzięcia, lub ze 

zmiany okoliczności, której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. 

3.11. Nie stanowi zmiany Umowy, w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych 

zmiana danych teleadresowych oraz zmiana osób reprezentujących Strony. 

3.12. Zamawiający dopuszcza możliwość rozwiązań zamiennych, jednakże muszą być spełnione 

warunki z art. 144 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. Rozwiązania zamienne nie mogą 

wykraczać poza przedmiot zamówienia, powinny ulepszać realizowane zamówienie, usprawniać 

proces budowy bądź zamieniać prace i nakłady w danej kategorii CPV. Podstawą wykonania robót 

zamiennych będzie protokół konieczności rozwiązań zamiennych zatwierdzony przez: 

- Zamawiającego 

- Inżyniera Kontraktu 

- Wykonawcę 

wraz z wyliczeniem wartości rozwiązań zamiennych na podstawie sporządzonego kosztorysu lub 

kalkulacji robót. 

Roboty zamienne muszą uzyskać pozytywną opinię Projektanta. 

 

3.13. Zamawiający nie dopuszcza robót zamiennych, które skutkowałyby istotnymi zmianami 

zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. 

 

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność 

za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
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5. Zamówienie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej: Inwestycja realizowana w ramach 

Projektu nr POIiŚ.01.01.00-00-322/12 „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Puck”. 

 

 

 

ROZDZIAŁ XV 

  

FORMULARZE I ZAŁĄCZNIKI.   

 

 

 
 

1. Załącznik nr 1 - Formularz Oferty 

2. Załącznik nr 2 -  Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

3. Załącznik nr 3 -  Wykaz robót budowlanych 

4. Załącznik nr 4 -  Oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy robót    

budowlanych 

5. Załącznik nr 5  - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 

6. Załącznik nr 6 – Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 

posiadają wymagane uprawnienia 

7. Załącznik nr 7 – Oświadczenie o wykorzystaniu wiedzy i doświadczenia, osób zdolnych do wykonania 

zamówienia oraz zdolności finansowych innych podmiotów 

8. Załącznik nr 8 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego 

9. Załącznik nr 9 -  Wykaz cen dla części 1 przedmiotu zamówienia 

10. Załącznik nr 9 a - Wykaz cen dla części 2 przedmiotu zamówienia 

11. Załącznik nr 10 – Wykaz maszyn, urządzeń i wyposażenia oferowanych przez wykonawcę wraz  

z kartami katalogowymi maszyn, urządzeń i wyposażenia 

12. Załącznik nr 11 – Harmonogram rzeczowo – finansowy dla części 1 przedmiotu zamówienia 

13. Załącznik nr 11a – Harmonogram rzeczowo – finansowy dla części 2 przedmiotu zamówienia 

14. Załącznik nr 12 – Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub informacja 

Wykonawcy, że nie należy do grupy kapitałowej 

15. Załącznik nr 13 – Załączniki techniczne. 
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ZAŁĄCZNIK NUMER 1 DO SIWZ 

 

FORMULARZ OFERTY 

 
 

 

 

 

..............................................................                                    .........................................., dnia ............ 

 / pieczątka nagłówkowa  Wykonawcy/                                             / miejscowość/ 

 

 

 
Dane dotyczące Wykonawcy  
Nazwa ..............................................................................................................  

Siedziba ..................................................................................................... ......  

Nr telefonu/faks ................................................................................................  

nr NIP ...............................................................................................................  

nr REGON ......................................................................................................... 

 

 

Oferta  
na Część 1 - rozbudowę oczyszczalni ścieków w Swarzewie,  

     Część 2 - rozbudowę rurociągu zrzutowego z Oczyszczalni Ścieków w Swarzewie – część 

morska.  
( podkreślić właściwą część lub części ) 

 

Inwestycja realizowana w ramach Projektu nr POIiŚ.01.01.00-00-322/12 „Uporządkowanie 

gospodarki ściekowej w aglomeracji Puck” - postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego - znak: POIiŚ/ZP/2/2013/01                    
 
  

Zobowiązuję się wykonać roboty objęte niniejszym zamówieniem publicznym za:  
 

CZĘŚĆ 1: 
 

CENĘ RYCZAŁTOWĄ ( brutto) *- .......................................... zł (słownie: ......................... 

................................................................................................................................................ zł) 

* Cena musi obejmować:  

 wartość przedmiotu zamówienia  

 podatek VAT 
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wysokość stawki podatku VAT- .................% (słownie: ........................................................ 

.....................................................................................................................................................) 

 

CZĘŚĆ 2: 
 

CENĘ RYCZAŁTOWĄ ( brutto) *- .......................................... zł (słownie: ......................... 

................................................................................................................................................ zł) 

* Cena musi obejmować:  

 wartość przedmiotu zamówienia  

 podatek VAT 

 

wysokość stawki podatku VAT- .................% (słownie: ........................................................ 

.....................................................................................................................................................) 

Wykonawca udziela Zamawiającemu 24 (słownie: dwadzieścia cztery) miesiące gwarancji jakości na 

wykonane roboty stanowiące przedmiot umowy, licząc od daty Odbioru Końcowego Robót. 

 

Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wykonanych robót 

budowlano - montażowych licząc od daty Odbioru Końcowego Robót, na zasadach określonych  

w Kodeksie Cywilnym. 

 

Zobowiązuję się wykonywać całość zamówienia w terminach określonych w umowie.  

Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 60 dni. 
 

Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacja przetargową, nie wnoszę zastrzeżeń co do 

zakresu i rodzaju robót.  

Wyrażam zgodę na wszystkie warunki określone w SIWZ oraz projekcie umowy.  

Terminy płatności ustala się na 30 dni od daty prawidłowo złożonych i wypełnionych faktur 

VAT do siedziby Zamawiającego.  

 

Zamówienie wykonamy: 

CZĘŚĆ 1: 

 

siłami własnymi / przy użyciu podwykonawców*, którym powierzymy wykonanie 

następujących części zamówienia:  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………..…  
*niewłaściwe skreślić 
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CZĘŚĆ 2: 

 

siłami własnymi / przy użyciu podwykonawców*, którym powierzymy wykonanie 

następujących części zamówienia:  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………..…  
*niewłaściwe skreślić 
 

 

Poświadczam wniesienie wadium:  

CZĘŚĆ 1: 

w wysokości: ....................................., (słownie : 

...................................................................................................................................)w formie: 

...............................................................................................................  

Numer rachunku bankowego Wykonawcy na, który Zamawiający dokona zwrotu wadium 

wniesionego w formie pieniądza - przelewem :  

....................................................................................................................................................... 
 

 

CZĘŚĆ 2: 

w wysokości: ....................................., (słownie : 

...................................................................................................................................)w formie: 

...............................................................................................................  

 

Numer rachunku bankowego Wykonawcy na, który Zamawiający dokona zwrotu wadium 

wniesionego w formie pieniądza - przelewem :  

....................................................................................................................................................... 

 

 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy : 

CZĘŚĆ 1: 

w wysokości 5% ceny całkowitej oferty , stanowiące kwotę .............................................. 

(słownie : ...................................................................................................................................)  

zostanie wniesione w formie ...................................................................................................... 

 

 

CZĘŚĆ 2: 

w wysokości 5% ceny całkowitej oferty, stanowiące kwotę .............................................. 
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(słownie : ...................................................................................................................................)  

zostanie wniesione w formie ...................................................................................................... 
 

 

Numer rachunku bankowego Wykonawcy, na które Zamawiający dokona ewentualnego 

zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego w pieniądzu ( przelewem): 

 

....................................................................................................................................................... 

 
 

Numer rachunku bankowego Wykonawcy, na który Zamawiający dokonywać będzie ewentualnych 

płatności..................................................................................................................................................... 

 

 

Dane osoby upoważnionej do kontaktu z Zamawiającym :  

imię i nazwisko ........................................................................................................................... 

stanowisko służbowe .................................................................................................................. 

numer telefonu ............................................................................................................................ 

numer faksu ................................................................................................................................ 

dni i godziny pracy ..................................................................................................................... 

Zastrzeżenie Wykonawcy  
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:  

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 
………………………………..                                                        ………………………………………..  
     miejscowość i data                                                                                 pieczątka i podpis Wykonawcy  
 
 
UWAGA:  
Zamawiający zaleca korzystanie z druków i formularzy zawartych w SIWZ. Wykonawca nie jest zobowiązany do 
przepisywania ww. druków jako załączników i dokumentów do oferty przetargowej. 
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ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO SIWZ 

 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 
 

..............................................., dnia ................................. 

         / miejscowość/ 

 

 

 

/ pieczątka  nagłówkowa Wykonawcy / 

znak: POIiŚ/ZP/2/2013/01                    
 

OŚWIADCZENIA 
 

   Oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję spełnia warunki udziału w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego  

na: 

 Część 1 - rozbudowę oczyszczalni ścieków w Swarzewie,  

 Część 2 - rozbudowę rurociągu zrzutowego z Oczyszczalni Ścieków w Swarzewie – część morska. 

 

( podkreślić właściwą część lub części ) 

 

 Inwestycja realizowana w ramach Projektu nr POIiŚ.01.01.00-00-322/12 „Uporządkowanie 

gospodarki ściekowej w aglomeracji Puck”– znak: POIiŚ/ZP/2/2013/01, dotyczące: 

 

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania,; 

 

b) posiadania wiedzy i doświadczenia;  

 

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia;  

 
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej 
 

 

.....................................................................................................................................     

                                             /pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/ 
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ZAŁĄCZNIK NUMER 3 DO SIWZ 

 

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 

 

..............................................., dnia ................................. 

          / miejscowość/ 

 

 

/ pieczątka  nagłówkowa Wykonawcy/ 

znak: POIiŚ/ZP/2/2013/01                    
 Część 1 - rozbudowę oczyszczalni ścieków w Swarzewie,  

 Część 2 - rozbudowę rurociągu zrzutowego z Oczyszczalni Ścieków w Swarzewie – część morska. 

 

( podkreślić właściwą część lub części ) 

 

Lp 
Rodzaj robót 

budowlanych 

Wartość robót 

budowlanych 
Data wykonania Miejsce wykonania 

1 2 3 4 5 

1.  

 

 

   

2.  

 

 

   

3.  

 

 

   

 

 

 

 

UWAGA: Wykonawca jest zobowiązany dołączyć dowody, czy roboty wskazane  

w WYKAZIE ROBÓT BUDOWLANYCH zostały wykonane należycie. 

Dowodami, o których mowa powyżej, są: 

a) poświadczenie; 

b) inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze 

Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt. a). 
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W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane 

wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku 

przedkładania dowodów, o których mowa w niniejszym podpunkcie. 

Wykonawca w miejsce poświadczeń, o których mowa w pkt. a) może przedkładać dokumenty 

potwierdzające należyte wykonanie robót budowlanych, określone w §1 ust.1 pkt 2 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r.  

w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz 

form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817). 
 

 

...................................................................................................................... 

/pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy 
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ZAŁĄCZNIK NUMER 4 DO SIWZ 

 

OŚWIADCZENIE NA TEMAT WIELKOŚCI ŚREDNIEGO 

ROCZNEGO ZATRUDNIENIA U WYKONAWCY ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

 
 

 

..............................................., dnia ................................. 

          / miejscowość/ 

/ pieczątka  nagłówkowa Wykonawcy/ 

znak: POIiŚ/ZP/2/2013/01                    
 

OŚWIADCZENIE 
 

   Oświadczam, w imieniu Wykonawcy, którego reprezentuję w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: 

  

Część 1 - rozbudowę oczyszczalni ścieków w Swarzewie,  

Część 2  - rozbudowę rurociągu zrzutowego z Oczyszczalni Ścieków w Swarzewie – część morska. 

 

( podkreślić właściwą część lub części ) 

 

Inwestycja realizowana w ramach Projektu nr POIiŚ.01.01.00-00-322/12 „Uporządkowanie 

gospodarki ściekowej w aglomeracji Puck”– znak: POIiŚ/ZP/2/2013/01, iż 

 

średnioroczne zatrudnienie w poszczególnych w ostatnich trzech latach przed datą złożenia ofert, a 

jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie, wynosiło:  

 

CZĘŚĆ 1: 

rok 1……………………………. 

rok 2……………………………. 

rok 3……………………………. 

 

CZĘŚĆ 2: 

rok 1……………………………. 

rok 2……………………………. 

rok 3……………………………. 

 

..................................................................................................................... 

/pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/ 
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ZAŁĄCZNIK NUMER 5 DO SIWZ 

 

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ  

W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA 

 
 

 

.............................................., dnia ................................. 

          / miejscowość/ 

 

 

 

/ pieczątka  nagłówkowa Wykonawcy/ 

 

 

znak: POIiŚ/ZP/2/2013/01   
                  
 

 

 

Część 1 - rozbudowę oczyszczalni ścieków w Swarzewie,  

Część 2  - rozbudowę rurociągu zrzutowego z Oczyszczalni Ścieków w Swarzewie – część morska. 

 

( podkreślić właściwą część lub części ) 

 

 

 

Imię i nazwisko 

Wykształcenie  

Nr upr. 

budowl.  

Proponowana  

rola w realizacji  

zamówienia  

Lata 

doświadczenia  

 

Podstawa 

dysponowania 

personelem 

kluczowym  

 

Opis doświadczenia 

zawodowego: pełnione 

funkcje, 

wykaz wykonanych usług; 

tam gdzie konieczne podać 

przepustowość 

oczyszczalni, wartość 

zadania inwestycyjnego 
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...................................................................................................................... 

/pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy 
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ZAŁĄCZNIK NUMER 6 DO SIWZ 

 

OŚWIADCZENIE, ŻE OSOBY, KTÓRE BĘDĄ 

UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA, 

POSIADAJĄ WYMAGANE UPRAWNIENIA  

 
 

 

..............................................., dnia ................................. 

          / miejscowość/ 

/ pieczątka  nagłówkowa Wykonawcy/ 

znak: POIiŚ/ZP/2/2013/01                    
 

OŚWIADCZENIE 
 

 

   Oświadczam, w imieniu Wykonawcy, którego reprezentuję w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:  

 

Część 1 - rozbudowę oczyszczalni ścieków w Swarzewie,  

Część  2 - rozbudowę rurociągu zrzutowego z Oczyszczalni Ścieków w Swarzewie – część morska.  

( podkreślić właściwą część lub części ) 

 

 

Inwestycja realizowana w ramach Projektu nr POIiŚ.01.01.00-00-322/12 „Uporządkowanie 

gospodarki ściekowej w aglomeracji Puck”– znak: POIiŚ/ZP/2/2013/01, iż osoby wskazane w 

wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (załącznik nr 5 do SIWZ), 

posiadają wymagane prawem uprawnienia w zakresie niezbędnym do sprawowania określonych 

funkcji 
 

 

 

 

...................................................................................................................... 

/pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy 
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ZAŁĄCZNIK NUMER 7 DO SIWZ 

 

OŚWIADCZENIE O WYKORZYSTANIU WIEDZY  

I DOŚWIADCZENIA, OSÓB ZDOLNYCH DO WYKONANIA 

ZAMÓWIENIA ORAZ ZDOLNOŚCI FINANSOWYCH 

INNYCH PODMIOTÓW 

 
 

..............................................., dnia ................................. 

         / miejscowość/ 

/ pieczątka  nagłówkowa Wykonawcy / 

znak: POIiŚ/ZP/2/2013/01                    
 

 

 

OŚWIADCZENIA 
 

   Oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego: na  

 

Część 1 - rozbudowę oczyszczalni ścieków w Swarzewie,  

Część 2 - rozbudowę rurociągu zrzutowego z Oczyszczalni Ścieków w Swarzewie – część morska.  

( podkreślić właściwą część lub części ) 

 

 

Inwestycja realizowana w ramach Projektu nr POIiŚ.01.01.00-00-322/12 „Uporządkowanie 

gospodarki ściekowej w aglomeracji Puck”– znak: POIiŚ/ZP/2/2013/1                    
 

 

1/ w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia,  

 

CZĘŚĆ 1 

a) spełnia warunek udziału w postępowaniu samodzielnie ;  

b) polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów niezależnie  

od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. ** 

 
 

** - niepotrzebne skreślić  
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Nazwa i siedziba podmiotu/podmiotów, na którego/których wiedzy i doświadczeniu polega 

Wykonawca:  

( uwaga : może zostać sporządzony w formie załącznika)  

  

………………………………………………....................................................................... 

………………………………………………....................................................................... 

 

 

CZĘŚĆ 2 

a) spełnia warunek udziału w postępowaniu samodzielnie ;  

b) polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów niezależnie  

od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. ** 

 
 

** - niepotrzebne skreślić  
Nazwa i siedziba podmiotu/podmiotów, na którego/których wiedzy i doświadczeniu polega 

Wykonawca:  

( uwaga : może zostać sporządzony w formie załącznika)  

  

………………………………………………....................................................................... 

………………………………………………....................................................................... 

 

2/ w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi  

do wykonania zamówienia; 

 

CZĘŚĆ 1 
 

a) spełnia warunek udziału w postępowaniu samodzielnie ;  

b) polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych 

podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi 

stosunków. ** 

 
 

** - niepotrzebne skreślić  
 

Nazwa i siedziba podmiotu/podmiotów, na którego/których osobach zdolnych do wykonania 

zamówienia polega Wykonawca:  

( uwaga : może zostać sporządzony w formie załącznika)  

  

………………………………………………....................................................................... 
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………………………………………………....................................................................... 

 

 

CZĘŚĆ 2 
 

a) spełnia warunek udziału w postępowaniu samodzielnie ;  

b) polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych 

podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi 

stosunków. ** 

 
 

** - niepotrzebne skreślić  
 

Nazwa i siedziba podmiotu/podmiotów, na którego/których osobach zdolnych do wykonania 

zamówienia polega Wykonawca:  

( uwaga : może zostać sporządzony w formie załącznika)  

  

………………………………………………....................................................................... 

………………………………………………....................................................................... 

 

3/ w zakresie zdolności finansowych; 

 

CZĘŚĆ 1 
 

a) spełnia warunek udziału w postępowaniu samodzielnie ;  

b) polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie  

od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. ** 
 

** - niepotrzebne skreślić  
 

Nazwa i siedziba podmiotu/podmiotów, na którego/których zdolnościach finansowych polega 

Wykonawca:  

( uwaga : może zostać sporządzony w formie załącznika)  

  

………………………………………………....................................................................... 

………………………………………………....................................................................... 

 

CZĘŚĆ 2 
 

a) spełnia warunek udziału w postępowaniu samodzielnie ;  
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b) polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie  

od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. ** 
 

** - niepotrzebne skreślić  
 

Nazwa i siedziba podmiotu/podmiotów, na którego/których zdolnościach finansowych polega 

Wykonawca:  

( uwaga : może zostać sporządzony w formie załącznika)  

  

………………………………………………....................................................................... 

………………………………………………....................................................................... 

 

UWAGA :  

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia 

oraz zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących  

go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu,  

że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności 

przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

 

UWAGA: 
Jest to dokument o charakterze pomocniczym, który Wykonawca może złożyć ( jeśli go dotyczy), ale nie musi  

( jeśli nie dotyczy) 

 

.....................................................................................................................................     

                                             /pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/ 
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ZAŁĄCZNIK NUMER 8 DO SIWZ 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA  

WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

 
 

 

..............................................., dnia ................................. 

         / miejscowość/ 
 

/ pieczątka  nagłówkowa Wykonawcy / 

znak: POIiŚ/ZP/2/2013/01                    
 

 

OŚWIADCZENIE 
 

Oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję:  

nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym              

w trybie przetargu nieograniczonego na:  

 

Część 1 - rozbudowę oczyszczalni ścieków w Swarzewie,  

Część 2 - rozbudowę rurociągu zrzutowego z Oczyszczalni Ścieków w Swarzewie – część morska.  

( podkreślić właściwą część lub części ) 

 

Inwestycja realizowana w ramach Projektu nr POIiŚ.01.01.00-00-322/12 „Uporządkowanie 

gospodarki ściekowej w aglomeracji Puck” na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych*. 

 

 
.....................................................................................................................................     

                                             /pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/ 
 

*Art. 24. 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je 

nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta obowiązek zapłaty 

kary umownej wynosiły nie mniej niż 5 % wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone 

orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postepowania; 

1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie 

zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu 
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okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie 

umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość 

niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy; 

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidacje lub których upadłość ogłoszono,                        

z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony 

prawomocnym postanowieniem sadu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez 

likwidacje majątku upadłego; 

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu; 

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku                                  

z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących 

pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 

przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie 

albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku                

z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących 

prace zarobkowa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 

przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie 

albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo 

popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom 

osób wykonujących prace zarobkowa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w 

celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 

zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 

skarbowego; 

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie 

skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 

przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko 

środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 

przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe 

lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano                   

za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 

przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkowa, przestępstwo przeciwko środowisku, 

przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 

przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

9) podmioty zbiorowe, wobec których sad orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie 

przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 
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10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo,                    

o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku; 

11) wykonawców będących spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka 

komandytowo-akcyjna lub osoba prawna, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, 

komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za 

przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.  

o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku. 
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ZAŁĄCZNIK NUMER 10 DO SIWZ 

 

WYKAZ MASZYN, URZĄDZEŃ I WYPOSAŻENIA 

OFEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ WRAZ  

Z KARTAMI KATALOGOWYMI MASZYN, URZĄDZEŃ  

I WYPOSAŻENIA 

 
 

..............................................., dnia ................................. 

         / miejscowość/ 
 

 

Dotyczy tylko Części 1 przedmiotu zamówienia 

 

/ pieczątka  nagłówkowa Wykonawcy / 

znak: POIiŚ/ZP/2/2013/01                    
 

 

Wykaz maszyn, urządzeń i wyposażenia stanowi element oferty służący do oceny równoważności  

w stosunku do rozwiązań opisanych w dokumentacji projektowej. Opisy poszczególnych pozycji 

podane w Wykazie nie powinny być traktowane jako ograniczające zobowiązania Wykonawcy 

wynikające z Umowy na wykonanie Robót. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją 

projektową i wypełnił niniejszy Wykaz zgodnie z jej wymaganiami. Wykonawca jest odpowiedzialny 

za jakość zastosowanych materiałów, maszyn i urządzeń, za montaż i uruchomienie, za ich zgodność  

z dokumentacją projektową oraz załącznikiem nr 10 do SIWZ przedstawiającym minimalne parametry 

techniczno-użytkowe bezwzględnie wymagane przez zamawiającego, decydujące o równoważności  

w stosunku do rozwiązań opisanych w dokumentacji projektowej, wymaganiami specyfikacji 

technicznych, programem zapewnienia jakości. Roboty oraz zastosowane materiały, maszyny, 

urządzenia i wyposażenie muszą gwarantować: 
 

 osiągnięcie wymaganych parametrów technologicznych określonych w dokumentacjach 

technicznych i STWiOR,  

 minimum 24 miesięczny okres gwarancji jakości  

 dostępność części zamiennych do zainstalowanych w ramach Robót maszyn i urządzeń przez 

okres minimum 7 lat od daty wydania Świadectwa Przejęcia. Parametry technologiczne 

opisane w niniejszym dokumencie stanowią optymalny nominalny punkt pracy urządzeń. 

 

Wykonawca stosując rozwiązania równoważne jest w pełni odpowiedzialny za taki dobór maszyn 

urządzeń, sprzętu, armatury i innych by uzyskać wymagane parametry technologiczne oczyszczalni, 

oraz by dostosować je do istniejących i projektowanych budynków bez zmiany ich 

istniejącej/zaprojektowanej powierzchni, kubatury i układu przestrzennego, tak by nie zachodziła 

konieczność zmiany tych budynków i zmiany pozwolenia na budowę.  
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Wskazane jest by Wykonawca stosując rozwiązania równoważne stosował maszyny i urządzenia 

podobnego typu i tego samego producenta (tam gdzie jest to możliwe) tak by Zamawiający w trakcie 

eksploatacji mógł korzystać z maksymalnie kilku podmiotów serwisujących i naprawczych. 

 

Maszyny, Urządzenia i Wyposażenie oraz inne wyroby, muszą być z asortymentu bieżąco 

produkowanego i odpowiadać normom i przepisom. Zastosowane Materiały, Urządzenia  

i Wyposażenie muszą posiadać stosowne atesty, aprobaty, znaki bezpieczeństwa - wymagane polskimi 

przepisami. 

 

O ile producent przewidział podział na klasy lub gatunki jakości ; Maszyny, Urządzenia  

i Wyposażenie muszą być w najwyższej (najlepszej) klasie lub gatunku.  

Maszyny i Urządzenia muszą posiadać Dokumentacje Techniczno-Ruchowe i instrukcje napisane  

w języku polskim.  

Wykonawca zobowiązany jest załączyć karty katalogowe maszyn, urządzeń i wyposażenia  

do niniejszego Wykazu. 
 

Lp. 
Minimalne graniczne parametry techniczno-

użytkowe bezwzględnie wymagane przez 

Zamawiającego 

Jedn. Ilość 

Oferowane 

Urządzenie opis 
parametrów 

technicznych 

dokumentujących 
równoważność z 

wymaganymi w 

SIWZ 

Typ, Model 

Producent 

Karta katalogowa, 

DTR załącznik nr … 

1 2 3 4 5 6  

Obiekt 02.1, 02.2 Osadniki wstępne z komorą KR1 

 

UJĘTO W PW  

Tom 3 PW Obiekt 02.1, 02.2 Osadniki wstępne z komorą KR1  

Rozdział 1 Technologia 

1. Urządzenie nr 1 

- Zgarniacz denny 

 

Charakterystyka urządzenia 
 

Zgarniacz denny z szafą sterowniczą o 

parametrach: 
- ruch rewersyjny, 

- posuwisto-zwrotny, 

- napęd- agregat hydrauliczny,  
- materiał stal nierdzewna OH18N9 lub 

lepszej, 
- płaskowniki ślizgowe stal nierdzewna 

3CR12 (1.4004) z domieszką tytanu, 

- listwy ślizgowe polietylen HD1000; 
minimalna grubość 6mm, 

- system sterowania i monitorowania pracy 

zgarniacza dennego z możliwością 

wizualizacji jego pracy.  

- wymiary zgarniacza 60,0 m x 9,0 m 

 

kpl. 2    
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2. Urządzenie nr 2 

- Zgarniacz powierzchniowy 

 

Charakterystyka urządzenia 

 
Zgarniacz powierzchniowy o parametrach:  

- ruch rewersyjny, 

- posuwisto-zwrotny, 
- napęd – silnik elektryczny z przekładnią, z 

daszkiem ochronnym ze stali nierdzewnej, 

- materiał stal nierdzewna OH18N9 lub 
lepszej, 

- system sterowania i monitorowania pracy 

zgarniacza dennego z możliwością 

wizualizacji jego pracy, 

- zgarniacz powierzchniowy w celu 

optymalizacji procesu zgarniania powinien 
pracować niezależnie od zgarniacza dennego.  

- wymiary zgarniacza 50,0 m x 9,0 m 

kpl. 2    

3. Urządzenie nr 3 

- Rynna obustronnie uchylna 

 

Charakterystyka urządzenia 

 
Rynna obustronnie uchylna o parametrach:  

- materiał stal nierdzewna OH18N9 lub 

lepsza, 
- napęd – silnik elektryczny z przekładnią, z 

daszkiem ochronnym ze stali nierdzewnej, 

- średnica rynny 300 mm, 
- długość rynny 9,0 m 

 

kpl. 2    

4. Urządzenie nr 4 

- Przekrycie 

 

Charakterystyka urządzenia 

 
Przekrycie hermetyczne o parametrach:  

- długość 42,0 m,  

- szerokość 9,0 m, 
- materiał membrany PCV zbrojone 

polyestrem, odporny na promieniowanie UV, 

- materiał ram: aluminium anodyzowane 
 

kpl. 2    

5. Urządzenie nr 5 

- Koryto przelewowe 

 

Charakterystyka urządzenia 

 

Koryto przelewowe z przelewem pilastym 
zawierające: 

- koryto przelewowe o wymiarach 500x600 

mm 2 szt., 

- krawędź przelewowa o wymiarach 

200x7190 mm z regulacją 20 mm 4 szt., 
- koryto zbiorcze o wymiarach 700x900 mm 

2 szt.,  

- odpływ DN500, 
- ekran osłonowy o wymiarach 700x9000 mm 

1 szt. 

- materiał: stal nierdzewna OH18N9 lub 
lepsza. 

kpl. 2    
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6. Urządzenie nr 6 

- Koryto doprowadzające 

 

Charakterystyka urządzenia 

 
Koryto doprowadzające - rozdziału ścieków 

zawierające: 

- koryto o wymiarach 500x700 mmm,  
- długość 9,0 m, 

- wylot typu Stengel o średnicy 300 mm 8 szt. 

- materiał: stal nierdzewna OH18N9 lub 
lepsza;  

- grubość blachy minimum 4mm. 

 

kpl. 4    

7. Urządzenie nr 10 

- Pompa zatapialna 

 

Charakterystyka urządzenia 

- wysokość podnoszenia minimum H=10m, 

- wydajność minimum Q=5l/s, 
- materiał: żeliwo / stal nierdzewna, 

- możliwość pracy przy niepełnym 

zanurzeniu. 

szt. 1    

 Obiekt 03.0 Zbiornik retencyjny z komorą KR3 i KR4 

UJĘTO W PW  

Tom 4 PW Obiekt 03.0 – Zbiornik retencyjny z komorą KR3 i KR4 

Rozdział 1 Technologia 

8. Urządzenie nr 1 

- Zbiornik stalowy skręcany ocieplany 

 

Charakterystyka urządzenia 

 
Zbiornik stalowy skręcany - reaktor SBR 

wraz z oprzyrządowaniem o parametrach:  

- średnica zbiornika co najmniej 34,31 m, 
- wysokość ściany bocznej minimum 7,50 m,  

- minimalna pojemność czynna (bez ew. 

stożka dolnego) 6472 m3.  
- zakres pH materiału 3,0 do 11,0.  

- materiał: płyty stalowe pokryte wtopionym 

epoksydem lub szkliwione, 
- pomost wokół zbiornika o szer. 80 cm z 

barierka ze stali zabezpieczonej 

antykorozyjnie, 
- dolny właz dostępowy. 

Zbiornik wyposażony w komplet elementów 
konstrukcyjnych i usztywniających. 

 

kpl. 1    
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9. Urządzenie nr 2 

- Ruszt napowietrzający 

 

Charakterystyka urządzenia 
 

System napowietrzania 

drobnopęcherzykowego wyposażony w: 
- dyfuzory EPDM – 900 szt., 

- przewody zasilające DN200 montowane do 

płyty dennej – 2 szt., 
- wydajność pojedynczego dyfuzora 2 – 6 

Nm3/h, 

 

kpl. 1    

10. Urządzenie nr 3 

- Mieszadło wolnoobrotowe 

 

Charakterystyka urządzenia 

 

- średnica śmigła minimum D=2200mm, 
- moc minimum Ns=5,5 kW, 

- materiał wykonania: żeliwo epoksydowane, 

- pędnik: kompozytowy, 
- czujnik temperatury stojana, 

- czujnik kontroli szczelności, 

- prowadnica wykonana ze stali nierdzewnej 
OH18N9 lub lepsza, L=6,0m z mocowaniem 

do burty zbiornika, 

- długość kabla zasilającego minimum 10,0 
m. 

W komplet dostawy mieszadła wchodzi 

łańcuch ze stali nierdzewnej oraz szafa 
sterująca.  

kpl. 2    

11. Urządzenie nr 4 

- Pompa zatapialna na stopie z kolanem 

DN200 

 

Charakterystyka urządzenia 
 

- wysokość podnoszenia minimum H=10,1 

m, 
- wydajność minimum Q=264 m3/h, 

- materiał pompy: żeliwo epoksydowane, 

- czujnik temperatury stojana, 
- czujnik kontroli szczelności, 

- prowadnica wykonana ze stali nierdzewnej 

OH18N9 lub lepsza, L=6,0m z mocowaniem 
do burty zbiornika, 

- długość kabla zasilającego minimum 10,0 

m. 
 

W komplet dostawy pompy wchodzi łańcuch 

ze stali nierdzewnej. 
 

 

kpl. 2    

12. Urządzenie nr 5 

- Dekanter  DN450 

 

Charakterystyka urządzenia 

 

Dekanter z odpływem grawitacyjnym z 
zamknięciem mechanicznym wyposażony w: 

- system odpływu przegubowy DN450, 

kpl. 2    
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- wydajność minimum Q=1500 m3/h,  

- materiał wykonania: stal nierdzewna 

OH18N9 lub lepsza, 
- mocowanie dekantera do prowadnicy ze 

stali nierdzewnej OH18N9 lub lepszej 
zamontowanej w dnia zbiornika. 

 Obiekt 04.5 Reaktor SBR 

UJĘTO W PW  

Tom 7 PW Obiekt 04.5 Reaktor SBR 

Rozdział 1 Technologia 

13. Urządzenie nr 1 

- Zbiornik stalowy skręcany ocieplony 

 

Charakterystyka urządzenia 
 

Zbiornik stalowy skręcany - reaktor SBR 

wraz z oprzyrządowaniem o parametrach:  
- średnica zbiornika co najmniej 34,31 m, 

- wysokość ściany bocznej minimum 7,50 m,  

- minimalna pojemność czynna (bez ew. 
stożka dolnego) 6472 m3.  

- zakres pH materiału 3,0 do 11,0.  

- materiał: płyty stalowe pokryte wtopionym 
epoksydem lub szkliwione, 

- pomost wokół zbiornika o szer. 80 cm z 

barierka ze stali zabezpieczonej 
antykorozyjnie. 

Zbiornik wyposażony w komplet elementów 

konstrukcyjnych i usztywniających. 
 

kpl. 1    

14. Urządzenie nr 2 

- Ruszt napowietrzający 

 

Charakterystyka urządzenia 
 

System napowietrzania 

drobnopęcherzykowego wyposażony w: 
- dyfuzory EPDM – 900 szt., 

- przewody zasilające DN200 montowane do 
płyty dennej – 2 szt., 

- wydajność pojedynczego dyfuzora 2 – 6 

Nm3/h, 
 

kpl. 1    

15. Urządzenie nr 3 

- Mieszadło wolnoobrotowe 

 

Charakterystyka urządzenia 

 

-średnica śmigła minimum D=2200mm, 
- moc minimum Ns=5,5 kW, 

- materiał wykonania: żeliwo epoksydowane, 

- pędnik: materiał kompozytowy, 
- prowadnica wykonana ze stali nierdzewnej 

OH18N9 lub lepszej, L=6,0m z mocowaniem 

do burty zbiornika, 
- czujnik temperatury stojana, 

- czujnik kontroli szczelności, 

W komplet dostawy mieszadła wchodzi 
łańcuch ze stali nierdzewnej oraz szafa 

kpl. 2    
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sterująca. 

 

16. Urządzenie nr 4 

- Dekanter  DN450 

 

Charakterystyka urządzenia 
 

Dekanter odpływem grawitacyjnym z 

zamknięciem mechanicznym wyposażony w: 
- system odpływu przegubowy DN450, 

- wydajność minimum Q=1500 m3/h,  

- materiał wykonania: stal nierdzewna 
OH18N9 lub lepszej, 

- mocowanie dekantera do prowadnicy ze 

stali nierdzewnej OH18N9 zamontowanej w 
dnia zbiornika. 

 

kpl. 2    

 Obiekt 05.1 Stacja dmuchaw. 

UJĘTO W PW  

Tom 8 PW Obiekt 05.1 Stacja dmuchaw 

Rozdział 1 Technologia 

17. Urządzenie nr 1 

- Dmuchawa promieniowa z szafą 

sterowniczą i falownikiem 

 

Charakterystyka urządzenia 

 
Dmuchawa wraz z armaturą o parametrach:  

- wydatek minimum 4300 Nm3/h,  

- wym. spręż minimum 80 kPa, 
- płynna regulacja w zakresie 45 - 100 %, 

- max. poziom hałasu z obudową 

dźwiękoszczelną ISO 3744 83 dB(A). 
- system awaryjnego podtrzymania pracy 

łożysk. 
Armatura: 

- tłumik wylotu ciepłego powietrza ze stali 

nierdzewnej szt. 3, 
- tłumik hałasu tłoczenia zespolony z 

dyfuzorem szt. 3, 

- zawór zwrotny klapowy szt.3, 
- automatyczny zawór rozruchowy z 

tłumikiem szt.3, 

- czerpnia z tłumikiem szt.7, 
- przepustnica między kołnierzowa, PN10, 

DN300, z napędem ręcznym szt. 3, 

- przepustnica między kołnierzowa DN200, 
PN10, z napedem ręcznym szt. 6. 

kpl. 3    

 Obiekt 05.2 Stacja dmuchaw 

UJĘTO W PW  

Tom 9 PW Obiekt 05.2 Stacja dmuchaw 

Rozdział 1 Technologia 
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18. Urządzenie nr 1 

- Dmuchawa promieniowa z szafą 

sterowniczą i falownikiem 

 

Charakterystyka urządzenia 

 

Dmuchawa wraz z armaturą o parametrach:  
- wydatek minimum 5500 Nm3/h,  

- wym. spręż minimum 80 kPa, 

- płynna regulacja w zakresie 45 - 100 %, 
- max. poziom hałasu z obudową 

dźwiękoszczelną ISO 3744 83 dB(A). 

- system awaryjnego podtrzymania pracy 

łożysk. 

Armatura: 

- tłumik wylotu ciepłego powietrza ze stali 
nierdzewnej szt. 3, 

- tłumik hałasu tłoczenia zespolony z 

dyfuzorem szt. 3, 
- zawór zwrotny klapowy szt.3, 

- automatyczny zawór rozruchowy z 

tłumikiem szt.3, 
- czerpnia z tłumikiem szt.7, 

- przepustnica między kołnierzowa, PN10, 

DN300, z napędem ręcznym szt. 3, 
- przepustnica między kołnierzowa DN200, 

PN10, z napędem ręcznym szt. 6. 

kpl. 3    

 Obiekt 06.0 Pompownia ścieków oczyszczonych 

UJĘTO W PW  

Tom 10 PW Obiekt 06.0 Pompownia ścieków oczyszczonych 

Rozdział 1 Technologia 

19. Urządzenie nr 1 

- Zatapialna pompa wirowa z kolanem 

sprzęgającym 

 

Charakterystyka urządzenia 
- wysokość podnoszenia minimum H=7m, 

- wydajność minimum Q=1550 m3/h, 

- materiał: korpus z żeliwa szarego 
epoksydowany, wał, nakrętki i śruby ze stali 

nierdzewnej, 

- prowadnica i łańcuch mocujący ze stali 
nierdzewnej – szt.2, 

- czujnik temperatury stojana, 

- czujnik kontroli szczelności, 
- chłodzenie pompowanym medium, 

szt. 3    

 Obiekt 07.1, 07.2, 07.3, 07.4 Osadniki wtórne i komora KR2 

UJĘTO W PW  

Tom 11 PW Obiekt 07.1, 07.2, 07.3, 07.4 Osadniki wtórne i komora KR2 

Rozdział 1 Technologia 

20. Urządzenie nr 2 

- Zgarniacz denny z szafą sterowniczą 

 

Charakterystyka urządzenia 
 

Zgarniacz denny z szafą sterowniczą o 

parametrach: 
- ruch rewersyjny, 

- posuwisto-zwrotny, 
- napęd-  dwa agregaty hydrauliczne,   

kpl. 4    
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- materiał stal nierdzewna OH18N9 lub 

lepszej, 

- płaskowniki ślizgowe stal nierdzewna 
3CR12 (1.4004) z domieszką tytanu lub 

lepszej, 
- listwy ślizgowe polietylen HD1000; 

grubość minimum 6mm, 

- system sterowania i monitorowania pracy 
zgarniacza dennego z możliwością 

wizualizacji jego pracy.  

- wymiary zgarniacza 60,0 m x 9,0 m 
 

21. Urządzenie nr 3 

- Zgarniacz powierzchniowy 

 

Charakterystyka urządzenia 

 

Zgarniacz powierzchniowy o parametrach:  
- ruch rewersyjny, 

- posuwisto-zwrotny, 

- napęd – silnik elektryczny z przekładnią, z 
daszkiem ochronnym ze stali nierdzewnej, 

- materiał stal nierdzewna OH18N9 lub 

lepszej, 
- system sterowania i monitorowania pracy 

zgarniacza dennego z możliwością 

wizualizacji jego pracy, 
- zgarniacz powierzchniowy w celu 

optymalizacji procesu zgarniania powinien 

pracować niezależnie od zgarniacza dennego.  
- wymiary zgarniacza 50,0 m x 9,0 m 

kpl. 4    

22. Urządzenie nr 4 

- Rynna obustronnie uchylna 

 

Charakterystyka urządzenia 

 
Rynna obustronnie uchylna o parametrach:  

- materiał stal nierdzewna OH18N9 lub 

lepszej, 
- napęd – silnik elektryczny z przekładnią z 

daszkiem ochronnym ze stali nierdzewnej, 

- średnica rynny 300 mm, 
- długość rynny 9,0 m 

 

kpl. 4    

23. Urządzenie nr 5 

- Flokulator statyczny 

 

Charakterystyka urządzenia 
 

- materiał stal nierdzewna OH18N9 lub 

lepszej, 
- typ flokulacji: chemiczno-biologiczna, 

- przepływ maksymalny Qmax=350 m3/h, 

- przepływ średni Qśr=300 m3/h, 

- średnica rury wlotowej: 300mm, 

- średnica cylindra zewnętrznego: 3250mm, 

- wysokość: 2400mm, 
- grubość blachy: minimum 2 mm, 

kpl. 4    
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24. Urządzenie nr 6 

- Syfon 

 

Charakterystyka urządzenia 

 
- napęd pompa recyrkulacyjna, 

- wydajność pompy minimum 140 m3/h, 

- wysokość podnoszenia minimum 2,0 m, 
- materiał stal nierdzewna OH18N9 lub 

lepszej, 

- wymiary koryta: długość 9,0 m, wysokość 
500/650, szerokość 450 mm, 

- średnica rur DN84x2mm. 

System przedmuchiwania rur syfonowych ze 

sprężarką (2 szt.). 

kpl. 4    

25. Urządzenie nr 8 

- Koryto przelewowe 

 

Charakterystyka urządzenia 

 

Koryto przelewowe z przelewem pilastym 
zawierające: 

- koryto przelewowe o wymiarach 30x40 cm 

4 szt., 
- krawędź przelewowa o wymiarach 20x730 

cm z regulacją ± 2 cm 8 szt., 

- koryto odpływowe o wymiarach 60x70 cm 
2 szt.,  

- odpływ DN300, 

- ekran osłonowy o wymiarach 70x900 cm 1 
szt. 

- materiał: stal nierdzewna OH18N9 lub 
lepszej o grubości minimum g=4mm. 

 

     

 Obiekt 08.3 i 08.2 Staw biologiczny - zastawka regulacyjna. Obiekt 18.1 Stacja poboru próbek 

UJĘTO W PW  

Tom 12 PW Obiekt 08.3 i 08.2 Staw biologiczny - zastawka regulacyjna. Obiekt 18.1 Stacja poboru próbek 

Rozdział 1 Technologia 

26. Urządzenie nr 1 

- Przelew uchylny 

 

Charakterystyka urządzenia 

 

Przelew uchylny o parametrach:  
- szerokość zawieradła 1,2 m,  

- skok zawieradła 1,0 m, 

- uszczelnienie EPDM, 
- materiał stal nierdzewna OH18N9 lub 

lepszej. 

Napęd powinien pozwalać łącznie na 30 min. 
pracy w ciągu godziny, czas całkowitego 

otwarcia przelewu 7,3 min, sterowanie 

napędem z zewnętrznej szafki 

sterowniczej, pomiar drogi RWG 4-20 mA, 

wyłączniki drogowe pojedyncze, wyłączniki 

momentowe pojedyncze. 
 

kpl. 2    
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27. Urządzenie nr 2 

- Automatyczna stacja poboru próbek 

 

Charakterystyka urządzenia 

 
Automatyczna stacja poboru próbek o 

parametrach: min. 12 prób na dobę,  

 

kpl. 1    

Obiekt 10.1, 10.2 Zagęszczacze osadu wstępnego 

UJĘTO W PW  

Tom 13 PW Obiekt 10.1, 10.2 Zagęszczacze osadu wstępnego 

Rozdział 1 Technologia 

28. Urządzenie nr 1 

- Przekrycia zbiorników 

 

Charakterystyka urządzenia 
 

Przekrycia zbiorników o parametrach: 

- średnica 9,0 m, 
- materiał chemoodporne tworzywo 

wzmocnione szkłem,  

- powłoka zewnętrzna odporna na UV, 
- części metalowe i złączne ze stali 

kwasoodpornej AISI 304 lub lepszej, 

uszczelki EPDM,  
- wyposażone w dwa króćce do wentylacji 

DN150 oraz luki inspekcyjno – robocze 

800x800mm. 
 

kpl. 2    

29. Urządzenie nr 2 

- Mieszadło 

 

Charakterystyka urządzenia 

 
Mieszadło prętowe z napędem elektrycznym 

o parametrach:  

- wykonanie stal nierdzewna 1.4301 lub 
lepszej, 

- prędkość obrotowa mieszadła ok. 6 obr/h, 

- pomost stały, z barierkami i drabinkami ze 
stali nierdzewnej OH18N9 lub lepszej, 

- wyposażone w zgarniacz z dna i zgarniacz 

części pływających, 
 

kpl. 2    

30. Urządzenie nr 3 

- Układ odpływowy 

 

Charakterystyka urządzenia 

 
Układ odpływowy składający się:  

- koryto odpływowe cieczy nadosadowej o 

wymiarach 400x300 mm, 

- przelew trapezowy dwustronny regulowany, 

- deflektor części pływających, 

- wsporniki koryt i deflektora, 
- wykonanie stal nierdzewna 1.4301 lub 

lepszej. 

 

kpl. 2    

Obiekt 12.0 Stacja mechanicznego zagęszczania osadów 
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UJĘTO W PW  

Tom 15 PW Obiekt 12.0 Stacja mechanicznego zagęszczania osadów 

Rozdział 1 Technologia 

31. Urządzenie nr 1 

- Zagęszczacz jednotaśmowy 

 

Charakterystyka urządzenia 
 

Zagęszczacz jednotaśmowy o parametrach: 

- przepływ minimum 70,0 m3/h, 
- materiał: stal kwasoodporna V2A lub 

lepszej, 

- oprzyrządowanie zagęszczacza tj.,układ 

sterowania, układ płukania taśm (pompa 

wirowa minimum Q=12,0 m3/h; P=6bar), 

- przykrycie z króćcem do odciągu powietrza. 
 

kpl. 2    

32. Urządzenie nr 2 

- Automatyczna stacja przygotowania 

polielektrolitu 

 

Charakterystyka urządzenia 

 

Automatyczna stacja przygotowania 
polielektrolitu z dwoma układami 

rozcieńczania polielektrolitu, pompami 

dozującymi polielektrolit, szafą do 
automatycznego sterowania i nadzoru pracy 

stacji roztwarzania polielektrolitu 

polielektrolit rozrabiany w postaci ciekłej i 
sypkiej), Materiał: stal 1.4301 lub lepszej, 

PEHD. 

kpl. 1    

33. Urządzenie nr 3 

- Pompa wyporowa rotacyjna 

 

Charakterystyka urządzenia 
 

Pompa wyporowa rotacyjna o parametrach:  

- materiał: żeliwo epoksydowane, 
- przepływ minimum 80 m3/h, 

- ciśnienie minimum 2,0 bar, 

 

szt. 2    

34. Urządzenie nr 4 

- Pompa wyporowa rotacyjna 

 

Charakterystyka urządzenia 
 

Pompa wyporowa rotacyjna o parametrach:  

- materiał: żeliwo epoksydowane, 
- przepływ 4-15 m3/h, 

- ciśnienie 3,0-6,0 bar, 

szt. 2    

35. Urządzenie nr 5 

- System rozdrabniająco-tłoczący 

(macerator+pompa) 

 

Charakterystyka urządzenia 

 

System rozdrabniająco-tłoczący o 
parametrach:  

- przepływ minimum 20 m3/h, 

- ciśnienie minimum 4,0 bar, 
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36. Urządzenie nr 6 

- Dezintegrator elektrokinetyczny 

 

Charakterystyka urządzenia 
 

Dezintegrator elektrokinetyczny - układ rur 

wysokiego napięcia wraz z 
oprzyrządowaniem i armaturą 

zabezpieczającą o parametrach: 

- materiał: stal nierdzewna 1.4571 lub lepszej, 
- przepływ minimum 25,0 m3/h, 

- szafa sterująca pracą systemu 

rozdrabniająco-tłoczącego i dezintegratora. 

szt. 1    

37. Urządzenie nr 7 

- Mieszacz osadu z polielektrolitem 

 

Charakterystyka urządzenia 

 
Mieszacz osadu z polielektrolitem DN100 

PN10, materiał: stal nierdzewna 1.4301 lub 

lepszej. 
 

szt. 2    

Obiekt 12.0 Stacja mechanicznego zagęszczania osadów 

UJĘTO W PW  

Tom 15 PW Obiekt 12.0 Stacja mechanicznego zagęszczania osadów 

Rozdział 4 Instalacje cieplno-wentylacyjne, dezodoryzacja 

38. Urządzenie nr 18 

- Aparat grzewczo wentylacyjny 

 

Charakterystyka urządzenia 

Aparat grzewczo wentylacyjny 
Vminimum=2100m3/h, wyposażony w 

nagrzewnicę wodną Qminimum=23,6 

kW/11,5kW, 

nawiewniki szczelinowe, silnik, 230V/0,9A, 

szt. 2    

39. Urządzenie nr 26 

- Pompa obiegowa 

 

Charakterystyka urządzenia 

Pompa obiegowa Vminimum=0,51m3/h ; 

Hminimum=1,66m;  

szt. 2    

Obiekt 13.0 Zbiornik mieszania osadów 

UJĘTO W PW 

 Tom 16 PW Obiekt 13.0 Zbiornik mieszania osadów 

Rozdział 1 Technologia 

40. Urządzenie nr 1 

- Mieszadło 

 

Charakterystyka urządzenia 

 

Mieszadło zanurzalne z kompletnym 
osprzętem montażowym o parametrach:  

- średnica śmigła minimum 300 mm ze stali 

kpl. 1    
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nierdzewnej,  

- prędkość obrotowa około 894 obr/min,. 

 

Obiekt 14.0 Budynek operacyjny przy WKF 

UJĘTO W PW  

Tom 17 PW Obiekt 14.0 Budynek operacyjny przy WKF 

Rozdział 1 Technologia 

41. Urządzenie nr 1 

- Wymiennik ciepła 

 

Charakterystyka urządzenia 

 

Wymiennik ciepła spiralny z pokrywą 
mocowaną na zawiasach o parametrach:  

- przepływ minimum 75,0 m3/h, 

- moc cieplna minimum 400 kW, 
- materiał: stal  kwasoodporna 1.4404 lub 

lepszej 

 

szt.  4    

42. Urządzenie nr 2 

Wymiennik ciepła 

 

Charakterystyka urządzenia 

 

Wymiennik ciepła spiralny z pokrywą 
mocowaną na zawiasach o parametrach: 

- przepływ minimum 18,0 m3/h, 

- moc cieplna minimum 200 kW 

 

szt. 1    

43. Urządzenie nr 3 

- Pompa wyporowa rotacyjna 

 

Charakterystyka urządzenia 

 

Pompa wyporowa rotacyjna o parametrach: 
- przepływ minimum 25,0 m3/h, 

- wysokość podnoszenia minimum 30,0 m, 

- gęstość medium: min. 10 % s.m.o. 
- materiał: żeliwo epoksydowane. 

szt.  5    

44. Urządzenie nr 4 

 Pompa wyporowa rotacyjna 

 

Charakterystyka urządzenia 

 

Pompa wyporowa rotacyjna o parametrach: 

- przepływ minimum 25,0 m3/h, 

- wysokość podnoszenia minimum 10,0 m, 

- gęstość medium: min. 10 % s.m.o. 
- materiał: żeliwo epoksydowane. 

 

szt. 1    
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45. Urządzenie nr 5 

- Pompa wirowa 

 

Charakterystyka urządzenia 
 

Pompa wirowa o parametrach: 

- przepływ minimum 127 m3/h, 
- wysokość podnoszenia minimum 6,0 m,  

- materiał: żeliwo epoksydowane. 

szt. 4    

Obiekt 14.0 Budynek operacyjny przy WKF 

UJĘTO W PW 

 Tom 17 PW Obiekt 14.0 Budynek operacyjny przy WKF 

Rozdział 4 Instalacje cieplno-wentylacyjne, dezodoryzacja 

46. Urządzenie nr 12 

- Aparat grzewczo wentylacyjny 

 

 Charakterystyka urządzenia 

Aparat grzewczo wentylacyjny, 

Vminimum=2100m3/h, wyposażony w 
nagrzewnicę wodną Qminimum=23,6 

kW/11,5kW, 

nawiewniki szczelinowe, silnik  230V/0,9A 

szt. 2    

47. Urządzenie nr 16 

- Pompa obiegowa 

 

Charakterystyka urządzenia 

Pompa obiegowa Vminimum=0,5m3/h ; 

Hminimum=3,2m; 

szt. 2    

48. Urządzenie nr 18 

- System detekcji gazów 

 

Charakterystyka urządzenia 

System detekcji gazów z dwoma czujnikami 
CH4 i H2S do sterowania wentylacji 

mechanicznej. 

kpl. 1    

Obiekt 15.1, 15.2, 15.3 Zbiorniki WKF z dojściem technicznym 

UJĘTO W PW  

Tom 18 PW Obiekt 15.1, 15.2, 15.3 Zbiorniki WKF z dojściem technicznym 

Rozdział 1 Technologia 

49. Urządzenie nr 1 

- Zbiornik 

 

Charakterystyka urządzenia 

Zbiornik stalowy skręcany - Komora 
fermentacyjna/fermenter pionowa wraz z 

oprzyrządowaniem i włazem rewizyjnym o 

parametrach: 
- średnica 15,60 m, 

- wysokość ściany bocznej 18,62 m,  
- pojemność czynna (bez ew. stożka dolnego) 

kpl. 2    
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3502 m3. 

- zakres pH materiału fermentującego 3,0 do 

11,0 
- materiał: płyty stalowe pokryte wtopionym 

epoksydem, 
W zakres dostawy wchodzi komplet 

elementów konstrukcyjnych, złącznych, 

uszczelniających. kotwiących oraz pomosty i 
barierki zgodnie z projektem wykonawczym.  

Dla bryły zbiornika przewidzieć izolację z 

wełny mineralnej 15 cm. 

50. Urządzenie nr 2 

- Ujęcie biogazu 

 

Charakterystyka urządzenia 

Ujęcie biogazu z awaryjnym wyłapywaniem 
piany wraz z oprzyrządowaniem o 

parametrach: 

- średnica ujęcia 400 mm, 
- materiał ujęcia stal AISI 304 lub lepszej, 

- przepustnice odcinające, 

- złoże z pierścieni polipropylenowych do 
awaryjnego wychwytywania piany i drobin 

osadu, 

- dysze zraszające, 
- manometr tarczowy, 

- zawory kulowe, 

- właz górny, 
- czujnik ciśnienia, 

- mechaniczny bezpiecznik nadciśnieniowo-
podciśnieniowy. 

 

kpl. 2    

51. Urządzenie nr 3 

- Bezpiecznik cieczowy 

 

Charakterystyka urządzenia 

Bezpiecznik cieczowy o parametrach: 
- kołnierz przyłączeniowy do zbiornika 

DN400 PN10, 

- materiał bezpiecznika stal AISI 304 lub 
lepszej,  

- nadciśnienie zadziałania ok. 35 mbar, 

- podciśnienie zadziałania ok.-5 mbar, 
- wskaźnik poziomu cieczy, 

- wkład wytłumiający wyrzut cieczy, 

- manometr tarczowy, 
- zawory kulowe dla napełniania i 

opróżniania bezpiecznika, 

- płyn na bazie glikolu. 

 

kpl. 2    

52. Urządzenie nr 4 

- Wizjer 

 

Charakterystyka urządzenia 

Wizjer o parametrach: 

- kołnierz przyłączeniowy do zbiornika 

kpl. 2    
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DN400 PN10, 

- materiał wizjera stal AISI 304 lub lepszej + 

szkło sodowo-wapniowe, 
- nadciśnienie maksymalne 100 mbar,  

- wycieraczka ręczna. 

53. Urządzenie nr 5 

- Mieszadło 

 

Charakterystyka urządzenia 

Mieszadło do osadu wraz z króćcem 

mocującym o parametrach: 
- przepływ minimum 1500 m3/h, 

- prędkość obrotowa około 730 min(-1), 

- kierunek obrotów w prawo i lewo, 
- zdolność mieszania około 7,66 objętości 

zbiornika na dzień, 

- silnik 400V, 
- klasa zabezpieczenia Eex-e-II-T3, 

- materiał: żeliwo / stal nierdzewna 1.4401 i 

1.4571/A2 lub lepszej. 
- gęstość medium: maksymalnie 8 % s.m.o., 

- zdolność mieszania pod względem różnicy 

temperatur w całej objętości osadu – 
maksymalna różnica temperatury pomiędzy 

każdym z pomiarów - 1°C. 

 
 

kpl. 2    

54. Urządzenie nr 6 

- Instalacja do gaszenia piany 

 

Charakterystyka urządzenia 

Instalacja do gaszenia piany automatyczne 

sterowanie kierunkiem pracy mieszadła oraz 
instalacja tryskająca, demontowalna od 

zewnątrz. 

Materiał: stal nierdzewna. 

kpl. 2    

Obiekt 16.1, 16.2 Zbiorniki wyrównawcze osadu przefermentowanego z kanałem na przewody osadu 

UJĘTO W PW  

Tom 19 PW Obiekt 16.1, 16.2 Zbiorniki wyrównawcze osadu przefermentowanego z kanałem na przewody osadu 

Rozdział 1 Technologia 

55. Urządzenie nr 1 

- Mieszadło 

 

Charakterystyka urządzenia 

 

Mieszadło zatapialne o parametrach: 

- średnica śmigła minimum 400 mm, 

- z łańcuchem ze stali nierdzewnej i 

mocowaniem do stropu zbiornika, 
prowadnicą 

kpl. 2    

Obiekt 17.0 Stacja odwadniania osadów, Obiekt 17.1 Boks magazynowy osadu odwodnionego 

UJĘTO W PW 

 Tom 20 PW Obiekt 17.0 Stacja odwadniania osadów, Obiekt 17.1 Boks magazynowy osadu odwodnionego 
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Rozdział 1 Technologia 

56. Urządzenie nr 1 

-Wirówka dekantacyjna 

 

- Charakterystyka urządzenia 
 

Wirówka dekantacyjna o parametrach: 

- przepływ 15 - 25 m3/h, 
- wydajność masowa 300-500 kg s.m./h 

osadu odwirowanego przy minimalnym 

stężeniu s.m. 20% i przy maksymalnym 
zużyciu polimeru 8kg/tone s.m.o., 

- materiał stal kwasoodporna, 

Wyposażona w szafę sterowniczą, 
przepływomierz elektromagnetyczny oraz 

oprzyrządowanie wirówki. 

kpl. 1    

57. Urządzenie nr 2 

- Automatyczna stacja przygotowania 

flokulantu 

 

Charakterystyka urządzenia 

 

Automatyczna stacja przygotowania 
flokulantu  z postaci proszkowej lub ciekłej. 

Szafa sterownicza, przepływomierz 

elektromagnetyczny, pompa do przetłaczania 
flokulantu oraz oprzyrządowanie. 

Materiał: PP/PCV/stal kwasoodporna. 

kpl. 1    

58. Urządzenie nr 3 

- Pompa dozowania flokulantu 

 

Charakterystyka urządzenia 

Pompa dozowania flokulantu o parametrach:  
- przepływ minimum 2000 l/h, 

- ciśnienie minimum 2 bar, 

- materiał żeliwo/stal k.o. 
 

szt. 1    

59. Urządzenie nr 4 

-Stacja wtórnego rozcieńczania flokulantu 

 

- Charakterystyka urządzenia 
 

Stacja wtórnego rozcieńczania flokulantu o 

parametrach: 
- przepływ w zakresie 0 - 100 m3/h, 

- ciśnienie 3 bar 

szt. 1    

60. Urządzenie nr 5 

- Pompa osadu 

 

Charakterystyka urządzenia 

 

Pompa osadu o parametrach: 

- przepływ w zakresie 6 - 42 m3/h, 
- ciśnienie minimum 3 bar, 

- materiał zeliwo/stal k.o. 

szt. 1    
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61. Urządzenie nr 6 

- Przenośnik ślimakowy wstęgowy 

 

Charakterystyka urządzenia 

Przenośnik ślimakowy wstęgowy o 
parametrach: 

- długość L1 5,5 m, 

- długość L2 9,5 m, 
- materiał stal k.o. 

 

szt. 2    

62. Urządzenie nr 7 

- Dmuchawa 

 

Charakterystyka urządzenia 

 
Dmuchawa o parametrach: 

- wydatek minimum 750 m3/h, 

- ciśnienie minimum 0,06 Mpa, 
- różnica ciśnień 600 mbar, 

-materiał stal k.o. 

wraz z oprzyrządowaniem. 

kpl. 2    

63. Urządzenie nr 8 

- Suwnica jednodźwigarowa 

 

Charakterystyka urządzenia 

 

Suwnica jednodźwigarowa, natorowa, 
elektryczna z wciągnikiem linowym udziwg 

minimum 6000 kg, rozpiętość 11,5 m, 

wysokość podnoszenia minimum 4,8 m, 
 

kpl. 1    

UJĘTO W PW  

Tom 20 PW Obiekt 17.0 Stacja odwadniania osadów, Obiekt 17.1 Boks magazynowy osadu odwodnionego 

Rozdział 4 Instalacje cieplno-wentylacyjne, dezodoryzacja 

64. Urządzenie nr 4 

- Pompa obiegowa 

 

Charakterystyka urządzenia 

Pompa obiegowa typu 15-50; Vmin.=0,5m3/h 

; Hmin.=3,2m; 

 

szt. 3    

Obiekt 19.0 Zbiornik odcieków 

UJĘTO W PW  

Tom 21 PW Obiekt 19.0 Zbiornik odcieków 

Rozdział 1 Technologia 

65. Urządzenie nr 1 

- Mieszadło 

 

- Charakterystyka urządzenia 

 

Mieszadło zanurzalne o parametrach:  
- średnica śmigła minimum 300 mm ze stali 

nierdzewnej z kompletem montażowym z 

prowadnicami 60x60, 
- prędkość obrotowa 700-1000 obr/min, 

kpl. 4    
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66. Urządzenie nr 3 

- System napowietrzania 

 

Charakterystyka urządzenia 

System napowietrzania ścieków z dyfuzorami 
o parametrach: 

- średnica minimum 215 mm, 

- ilość dyfuzorów 150 szt./komorę, 
- wydajność 0 - 4 m3/h. 

Dyfuzory zamontowane na 1 ruszcie 

zasilanym przewodem DN150 oraz instalacją 
odwadniającą.  

kpl. 2    

67. Urządzenie nr 4 

-Dekanter 

 

- Charakterystyka urządzenia 

 

Dekanter z zamknięciem mechanicznym i 
odpływem grawitacyjnym o parametrach: 

- materiał: stal nierdzewna AISI 304L lub 

lepsza wraz z systemem odpływowym 
DN150 AISI 304L lub lepszej, 

 - wydajność minimum 120 m3/h 

kpl. 2    

Obiekt 19.1 Stacja dozowania węgla organicznego 

UJĘTO W PW  

Tom 22 PW Obiekt 19.1 Stacja dozowania węgla organicznego 

Rozdział 1 Technologia 

68. Urządzenie nr 1 

-Zbiornik magazynowy poziomy 

 

Charakterystyka urządzenia 
 

Zbiornik magazynowy poziomy 

dwupłaszczyznowy jednokomorowy 

ocieplony wełną mineralną o grubości 150 

mm i blachą ze stali nierdzewnej o grubości 
minimum 0,5 mm o parametrach: 

- średnica zbiornika ok. 2000 mm,  

- długość ok.6975 mm, 
- objętość minimum V=20 m3, 

- właz o średnicy 600 mm.  

Ponadto zbiornik będzie wyposażony: czujnik 
temperatury G1/2''; przymiar wstęgowy G2''; 

rura załadowcza z zaworem przepełniowym 

DN80; zawór oddechowy , bezpiecznik 
przeciwogniowy G2''; radarowy miernik 

poziomu G1''; pojemnościowy czujnik 

przecieków G1/2'' w wersji EEx 

kpl. 1    

69. Urządzenie nr 2 

- Zabudowana szafa dozowania 

 

Charakterystyka urządzenia 
Zabudowana szafa dozowania o wymiarach 

1500x1500x600 mm zawierająca 2 szt. Pomp 

dozujących o wydajności max 440 l/h, 
ciśnienie 5 bar każda ze zintegrowanym 

sterownikiem i osprzętem zawierającym: filtr 
siatkowy DN25; zawory przelewowe DN25 2 

szt.; zawór stałego ciśnienia DN25; zawory 

kulowe DN25 5 szt.; manometr G1/2 ''; zawór 
kulowy DN15 

kpl. 1    
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70. Urządzenie nr 3 

- Szafa załadowcza 

Charakterystyka urządzenia 

Szafa załadowcza zawierająca złącze 

załadunkowe wg DIN 28450, zawory kulowe 

DN80 

kpl. 1    

71. Urządzenie nr 4 

- Szafka sterownicza 

 

Charakterystyka urządzenia 

Szafka sterownicza o wymiarach min. 

800x1400x400 mm z wyposażeniem. 

kpl. 1    

Obiekt 19.2 Pompownia piany 

UJĘTO W PW  

Tom 23 PW Obiekt 19.2 Pompownia piany 

Rozdział 1 Technologia 

72. Urządzenie nr 1 

- Pompa wirowa 

 

Charakterystyka urządzenia 
Pompa wirowa wraz z szafą sterowniczą, 

kolanem sprzęgającym, prowadnicą oraz 

łańcuchem mocującym o parametrach: 
- przepływ minimum Q=30,0 m3/h, 

- wysokość podnoszenia minimum H=7,5 m, 

- materiał pompy: żeliwo epoksydowane, 

- czujnik temperatury stojana, 

- czujnik kontroli szczelności. 

szt. 2    

Obiekt 19.3 Pompownia odcieków 

UJĘTO W PW  

Tom 24 PW Obiekt 19.3 Pompownia odcieków 

Rozdział 1 Technologia 

73. Urządzenie nr 1 

- Pompa wirowa 

 

 Charakterystyka urządzenia 
Pompa wirowa wraz z szafą sterowniczą, 

kolanem sprzęgającym, prowadnicą oraz 

łańcuchem mocującym o parametrach: 
- przepływ minimum Q=29,4 m3/h  

- wysokość podnoszenia minimum H=7,5 m, 

- materiał pompy: żeliwo epoksydowane, 
- czujnik temperatury stojana, 

- czujnik kontroli szczelności. 

szt. 2    

Obiekt 21.0 Zbiornik tłuszczy 

UJĘTO W PW  

Tom 26 PW Obiekt 21.0 Zbiornik tłuszczy 

Rozdział 1 Technologia 
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74. Urządzenie nr 1 

- Mieszadło 

 

 Charakterystyka urządzenia 

 
Mieszadło pionowe o parametrach: 

- turbina spiralna minimum 450 mm, 

- prędkość obrotowa 1200-1600 obr/min, 
- materiał pompy: żeliwo epoksydowane, 

- czujnik temperatury stojana, 

- czujnik kontroli szczelności. 

szt. 1    

75. Urządzenie nr 3  

- Macerator 

 

Charakterystyka urządzenia 
Macerator o parametrach: 

- wydajność minimum 10,0 m3/h, 

- różnica ciśnień minimum 2,0 bar, 
- z układem automatycznego docisku noża do 

sita, 

- materiał stal nierdzewna. 

szt. 1    

76. Urządzenie nr 4 

- Pompa rotacyjna 

 

 Charakterystyka urządzenia 

Pompa rotacyjna o parametrach: 

- wydajność minimum 10,0 m3/h, 
- różnica ciśnień 2,0 bar, 

- materiał pompy: żeliwo epoksydowane, 

szt. 1    

77 Urządzenie nr 9 

- Krata płaska ręczna 

 

Charakterystyka urządzenia 

 

- materiał stal nierdzewna OH18N9 lub 
lepszej, 

- prześwit 10mm, 

- kąt nachylenia 45°, 
- szerokość kanału B=0,4m, 

- wysokość kanału H=0,6m. 

szt. 1    

 Obiekt 21.1 Separator tłuszczy 

UJĘTO W PW  

Tom 27 PW Obiekt 21.1 Separator tłuszczy 

Rozdział 1 Technologia 

78. Urządzenie nr  1 

- Mieszadło pionowe 

 

 Charakterystyka urządzenia 
 

Mieszadło pionowe z szafą sterującą o 

parametrach: 
- turbina spiralna  o średnicy  minimum 325 

mm, 

- materiał stal nierdzewna OH18N9. 

szt. 1    

Obiekt 24.0 Pompownia części pływających z osadników wstępnych 

UJĘTO W PW 

Tom 29 PW Obiekt 24.0 Pompownia części pływających z osadników wstępnych 

Rozdział 1 Technologia 
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79. Urządzenie nr 1 

- Pompa wirowa 

 

Charakterystyka urządzenia 

Pompa wirowa wraz z szafą sterującą, 
kolanem sprzęgającym, prowadnicą oraz 

łańcuchem mocującym o parametrach: 

- przepływ minimum Q=19,1 m3/h, 
- wysokość podnoszenia minimum H=5,6 m, 

- materiał pompy: żeliwo epoksydowane, 

- czujnik temperatury stojana, 
- czujnik kontroli szczelności. 

szt. 2    

Obiekt 25.0 Pompownia osadu z osadników wstępnych 

UJĘTO W PW  

Tom 30 PW Obiekt 25.0 Pompownia osadu z osadników wstępnych 

Rozdział 1 Technologia 

80. Urządzenie nr 1 

- Pompa wyporowa rotacyjna 

 

Charakterystyka urządzenia 

Pompa wyporowa rotacyjna o parametrach: 
- przepływ minimum Q=20,0 m3/h, 

- wysokość podnoszenia minimum H=20,0 

m, 
- materiał pompy: żeliwo epoksydowane, 

- czujnik temperatury stojana, 

- czujnik kontroli szczelności. 

szt. 2    

81. Urządzenie nr 2 

- Pompa wirowa 

 

Charakterystyka urządzenia 
Pompa wirowa w zabudowie suchej o 

parametrach: 

- przepływ minimum Q=30,0 m3/h, 

- wysokość podnoszenia minimum H=8,0 m, 

- materiał pompy: żeliwo epoksydowane, 
- czujnik temperatury stojana, 

- czujnik kontroli szczelności. 

szt. 2    

82. Urządzenie nr 3 

-Rozdrabniacz frezowy 

 

Charakterystyka urządzenia 

 
Rozdrabniacz frezowy w układzie pionowym 

wraz z podporą o parametrach: 

- przepływ minimum Q=20,0 m3/h, 
- materiał żeliwo 

 

szt. 2    

Obiekt 27.0 Pompownia części pływających z osadników wtórnych 

UJĘTO W PW  

Tom 31 PW Obiekt 27.0 Pompownia części pływających z osadników wtórnych 

Rozdział 1 Technologia 

83. Urządzenie nr 1 

- Pompa wirowa 

 

Charakterystyka urządzenia 
Pompa wirowa wraz z szafą sterującą, 

kolanem sprzęgającym, prowadnicą oraz 
łańcuchem mocującym o parametrach: 

- przepływ minimum Q=25,8 m3/h, 

- wysokość podnoszenia minimum H=19,4 

szt. 2    
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m, 

- stopa pod żurawik 1 szt., 

- materiał pompy: żeliwo epoksydowane, 
- czujnik temperatury stojana, 

- czujnik kontroli szczelności. 
 

Obiekt 28.0 Pompownia osadu z osadników wtórnych z komorą KP1 

UJĘTO W PW 

 Tom 32 PW Obiekt 28.0 Pompownia osadu z osadników wtórnych z komorą KP1 

Rozdział 1 Technologia 

84. Urządzenie nr 1 

- Pompa wirowa 

 

 Charakterystyka urządzenia 
 

Pompa wirowa wraz z szafą sterowniczą, 

kolanem sprzęgającym, prowadnicą oraz 
łańcuchem mocującym o parametrach: 

- przepływ minimum Q=700,0 m3/h, 

- wysokość podnoszenia minimum H=8,6 m, 
- materiał pompy: żeliwo epoksydowane, 

- czujnik temperatury stojana, 

- czujnik kontroli szczelności. 

szt. 2    

Obiekt 31.0 Pompownia LKT 

UJĘTO W PW Tom 33 PW Obiekt 31.0 Pompownia LKT 

Rozdział 1 Technologia 

85. Urządzenie nr 1 

Pompa wirowa 

 

Charakterystyka urządzenia 

Pompa wirowa wraz z szafą sterowniczą, 

kolanem sprzęgającym, prowadnicą oraz 

łańcuchem mocującym o parametrach: 
- przepływ minimum Q=31,7 m3/h, 

- wysokość podnoszenia minimum H=4,3 m, 

- materiał pompy: żeliwo epoksydowane, 
- czujnik temperatury stojana, 

- czujnik kontroli szczelności, 

- stopa pod żurawik ze stali ocynkowanej. 

szt. 2    

Obiekt 33.0 Budynek kotłowni, kogeneracji i pasteryzacji, Obiekt 33.4 Zespół chłodnic 

UJĘTO W PW 

 TOM 34 Obiekt 33.0 Budynek kotłowni, kogeneracji i pasteryzacji, Obiekt 33.4 Zespół chłodnic 

Rozdział 2 Instalacja biogazu i kogeneracji 

86. Urządzenie nr 1 

- Kogenerator 

 

Charakterystyka urządzenia 

Kogenerator jest urządzeniem kompaktowym 
składającym się z zespołu silnika, generatora 

prądu, instalacji odzysku ciepła, tłumika oraz 

orurowania z armaturą, wytwarzana moc 
elektryczna minimum 330 kWe; wytwarzana 

moc cieplna minimum 395 kW;  

parametry wody grzewczej (wlot/wylot) 

90/70 °C. Z pomiarem energii elektrycznej, z 

szt. 2    
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telemechaniką do sterowania z GPZ. 

87. Urządzenie nr 2 

- Wymiennik Płytowy 

 

 Charakterystyka urządzenia 

Wymiennik płytowy przeciwprądowy, moc 

cieplna minimum 390 kW; parametry wody 
grzewczej (wlot/wylot) 90/70 °C, parametry 

37% roztworu glikolu (wlot/wylot) 45/75 °C. 

 

szt. 2    

88. Urządzenie nr  3 

-Chłodnica wentylatorowa 

 

Charakterystyka urządzenia 

Chłodnica wentylatorowa jest wyposażona w 

dwa wentylatory napędzane energią 

elektryczną; moc cieplna minimum 390 kW;  

parametry 37 % roztworu glikolu 

(wlot/wylot) 75/45 °C. 

szt. 2    

89. Urządzenie nr 4 

- Pompa obiegowa 

 

Charakterystyka urządzenia 

Pompa odśrodkowa przystosowana do 

współpracy z 37 % roztworem glikolu 

etylenowego, o temperaturze od -20 do 80°C,  
średnica przyłączy DN50 PN10, maksymalny 

przepływ minimum 12 m 3 /h dla wysokości 

podnoszenia minimum 5 m. 
 

szt. 2    

90. Urządzenie nr 5 

- Pompa obiegowa 

 

Charakterystyka urządzenia 

Pompa odśrodkowa przystosowana do 

współpracy z wodą grzewczą, o temperaturze 
do 90°C, średnica przyłączy DN80 PN10, 

maksymalny przepływ 17 m 3 /h dla 

wysokości podnoszenia 6 m. 

szt. 2    
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91. Urządzenie nr  6 

- Zbiornik oleju 

 

Charakterystyka urządzenia 

Zbiornik oleju smarowego świeżego, 

przystosowany do montażu wewnątrz 
pomieszczeń, dwuścienny, bezciśnieniowy, 

pojemność minimum 1,2 m 3. 

 

szt. 1    

92. Urządzenie nr 7 

- Zbiornik oleju 

 

Charakterystyka urządzenia 

Zbiornik oleju smarowego zużytego, 
przystosowany do montażu wewnątrz 

pomieszczeń, 

dwuścienny, bezciśnieniowy, pojemność 

minimum 0,6 m 3. 

szt. 1    

93. Urządzenie nr  8 

- Zestaw kominowy 

 

Charakterystyka urządzenia 

System kominowy wyposażony w: 

zakończenie z kolanem lub ustnikowe, 

wyczystkę, obejmy mocujące, rozetę, 
przystosowany do odprowadzenia spalin o 

temperaturze do 500 °C, średnica przyłączy 

DN200 

 

szt. 2    

94. Urządzenie nr 9 

- Wciągnik łańcuchowy 

 

Charakterystyka urządzenia 

Wciągnik łańcuchowy zawieszony na belce, 

udźwig minimum 0,5 t, wysokość 
podnoszenia minimum 4000 mm, wysokość 

łańcucha manewrowego 3500 mm, szerokość 

toru jezdnego 106 mm, profil belk I 240. 
 

szt. 2    

Obiekt 33.1 Budynek kotłowni, kogeneracji i pasteryzacji - Kotłownia 

UJĘTO W PW 

Tom 34 PW Obiekt 33.1 Budynek kotłowni, kogeneracji i pasteryzacji – Kotłownia 

Rozdział 3.1 Technologia 

95. Urządzenie nr 1 

- Kotły wraz z ekonomizerami 

 

Charakterystyka urządzenia 
Kocioł wraz z ekonomizerem: 

- minimalna moc znamionowa (Tv/Tr=90/70°) 

= 478 kW, 
- olejowo – gazowy, 

- sprawność minimum 92%, 

szt. 2    
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96. Urządzenie nr 2 

- Palniki gazowo – olejowe 

 

Charakterystyka urządzenia 

Palnik gazowo – olejowy: 
- zakres mocy: 232 / 465 - 814 kW, 

- ścieżka gazowa 81,86 Nm3/h, 

- minimalne ciśnienie gazu na wlocie ścieżki 
gazowej 60 mBar, 

- ścieżka olejowa na 41,9 kg/h, 

- głowica palnika fi 179 x 250 m, w 
komplecie z rampą gazową 

 

szt. 2    

97. Urządzenie nr 3 

- Stacja uzdatniania wody 

 

Charakterystyka urządzenia 

Stacja uzdatniania wody wyposażona w : 
- filtr mechaniczny Qmax= 7,5 m3/h, 

∆p=0,3bar, zakres roboczy ciśnienia 2-6 bar  

- zmiękczacz jonowymienny, praca nonstop, 
Qmax=1,25 m3/h, ∆p=0,4bar, zakres roboczy 

ciśnienia 2-6 bar. 

- dozownik korekty chemicznej. 

szt. 1    

98. Urządzenie nr 4 

- Wentylator osiowy 

 

Charakterystyka urządzenia 

Wentylator osiowy; Vmin.=1500m3/h; 

Hmin.=100Pa 

szt. 1    

99. Urządzenie nr 5 

- Pompa obiegowa 

 

Charakterystyka urządzenia 

Gmin.=538,5x0,86/(85-65)=23,1m3/h 

Wysokość podnoszenia min.: 9,5 m Opory na 
sieci i opory wewnętrzne instalacji w 

kotłowni H=95kPa Ciśnienie znamionowe: 
PN6 

szt. 1    

100. Urządzenie nr 6 

- Pompa obiegowa 

 

Charakterystyka urządzenia 

Gmin.=45,4x0,86/(85-65)=1,9m3/h 

Wysokość podnoszenia min.: 6,5 m 
Opory na sieci i opory wewnętrzne instalacji 

w kotłowni H=65kPa 

Ciśnienie znamionowe: PN10 

szt. 1    

101. Urządzenie nr 7 

- Pompa obiegowa  

 

 Charakterystyka urządzenia 

Gmin.=16,25x0,86/(85-65)=0,7m3/h 

Wysokość podnoszenia min.: 2,2 m 
Opory na sieci i opory wewnętrzne instalacji 

w kotłowni H=22kPa 

Ciśnienie znamionowe: PN10 

szt. 1    
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102. Urządzenie nr 8 

- Pompa obiegowa 

 

Charakterystyka urządzenia 

Gmin.=710x0,86/(90-70)=30,5m3/h 
Wysokość podnoszenia min.: 7,0 m 

Opory na sieci i opory wewnętrzne instalacji 

w kotłowni H=70kPa 
Ciśnienie znamionowe: PN6 

szt. 1    

103. Urządzenie nr 9 

- Pompa obiegowa 

 

Charakterystyka urządzenia 

Gmin.=5x0,86/(90-70)=0,22m3/h 

Wysokość podnoszenia min.: 8,0 m 
Opory na sieci i opory wewnętrzne instalacji 

w kotłowni H=80kPa 

Ciśnienie znamionowe: PN10      

szt. 1    

104. Urządzenie nr 10 

-Pompa obiegowa 

 

 Charakterystyka urządzenia 

Gmin.=203x0,86/(90-70)=8,7m3/h 

Wysokość podnoszenia min.: 7,0 m 
Opory na sieci i opory wewnętrzne instalacji 

w kotłowni H=70kPa 

Ciśnienie znamionowe: PN10 

szt. 1    

105. Urządzenie nr 11 

- Pompa obiegowa 

 

Charakterystyka urządzenia 
Gmin.=440x0,86/(90-70)=18,92m3/h 

Wysokość podnoszenia min.: 4,0 m 
Ciśnienie znamionowe: PN10 

szt. 2    

106. Urządzenie nr 12 

- Pompa obiegowa 

 

Charakterystyka urządzenia 
Gmin.=10,00 m3/h 

Wysokość podnoszenia min.: 4,0 m 

Ciśnienie znamionowe: PN10 

szt. 2    

107. Urządzenie nr 13 

Aparat grzewczo wentylacyjny 

 

- Charakterystyka urządzenia 
Aparat grzewczo wentylacyjny, 

Vmin.=2000m3/h, wyposażony w 

nagrzewnicę wodną Qmin.=7,0kW, silnik 
230V/0,9A 

szt. 1    

Obiekt 33.3 Budynek kotłowni, kogeneracji i pasteryzacji - Instalacja pasteryzacji 

UJĘTO W PW  

Tom 34 PW Obiekt 33.3 Budynek kotłowni, kogeneracji i pasteryzacji - Instalacja pasteryzacji 

Rozdział 1 Technologia 
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108. Urządzenie nr 1 

- Instalacja pasteryzacji 

 

 Charakterystyka urządzenia 

 
Kompletna instalacja pasteryzacji w której 

skład wchodzą: 

- wymiennik płaszczowo-rurowy nr 1 o mocy 
cieplnej Nmin.=95kW, przepływ Qmin.=9,0 

m3/h, materiał stal kwasoodporna, ilość: 1 

szt. 
- wymiennik płaszczowo-rurowy nr 2 o mocy 

cieplnej Nmin.=52kW, przepływ Qmin.=6,0 

m3/h, materiał stal kwasoodporna, ilość: 1 

szt. 

- wymiennik płaszczowo-rurowy nr 3 i 4 o 

mocy cieplnej Nmin.=56kW, przepływ 
Qmin.=6,0 m3/h, materiał stal kwasoodporna, 

ilość: 2 szt. 

- macerator o parametrach: wydajność min. 
10,0 m3/h,  z układem automatycznego 

docisku noża do sita, materiał stal 

nierdzewna, ilość: 1 szt. 
- pompa wyporowa rotacyjna z przekładnią 

pasową DN100, PN16, Qmin.=6 m3/h, 

pmin.=2,5 bar, ilość: 1 szt. 
- pompa wyporowa rotacyjnaDN100, PN16, 

Qmin.=6 m3/h, pmin.=2,0 bar, ilość: 2 szt. 

- pompa wyporowa rotacyjnaDN100, PN16, 
Qmin.=6 m3/h, pmin.=4,0 bar, ilość: 1 szt. 

- zbiornik pasteryzacji Vmin.=1,2 m3, 

D=1300mm, H=2100mm, z podwójnym 
płaszczem i izolacją, ilość: 2 szt. 

- zasuwa nożowa z siłownikiem 

pneumatycznym z potwierdzeniem położenia, 
miedzykołnierzowa, DN65, PN10, materiał: 

korpus żeliwo epoksydowane, nóż stal 

kwasoodporna, uszczelnienie NBR, ilość: 7 
szt., 

- zasuwa nożowa z siłownikiem 

pneumatycznym z potwierdzeniem położenia, 
miedzykołnierzowa, DN80, PN10, materiał: 

korpus żeliwo epoksydowane, nóż stal 

kwasoodporna, uszczelnienie NBR, ilość: 1 
szt., 

- zasuwa nożowa z napędem ręcznym, 

miedzykołnierzowa, DN65, PN10, materiał: 
korpus żeliwo epoksydowane, nóż stal 

kwasoodporna, uszczelnienie NBR, ilość: 8 

szt., 
- zasuwa nożowa z napędem ręcznym, 

miedzykołnierzowa, DN80, PN10, materiał: 

korpus żeliwo epoksydowane, nóż stal 
kwasoodporna, uszczelnienie NBR, ilość: 1 

szt., 

- zasuwa nożowa z napędem ręcznym, 
miedzykołnierzowa, DN100, PN10, materiał: 

korpus żeliwo epoksydowane, nóż stal 
kwasoodporna, uszczelnienie NBR, ilość: 1 

szt., 

- zawór zwrotny kulowy kołnierzowy DN65, 
PN10, materiał: żeliwo epoksydowane, NBR, 

ilość: 3 szt., 

- zawór zwrotny kulowy kołnierzowy 

kpl. 1    
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DN100, PN10, materiał: żeliwo  

epoksydowane, NBR, ilość: 1 szt., 

 

109. Urządzenie nr 2 

- Instalacja sprężonego powietrza 

 

Charakterystyka urządzenia 

 
Kompletna instalacja sprężonego powietrza w 

której skład wchodzą: 

- sprężarka: zbiornik 500l, wydajność 
Qmin.=1,15 m3/min, ciśnienie robocze 8,0 

bar,  

- osuszacz chłodniczy: przepływ min. 1620 
dm3/min,  

- filtr wstępny, 

- filtr dokładny,  
- separator wodno-olejowy,  

- niezbędna armatura oraz instalacje. 

- materiał stal nierdzewna 1.4301 lub lepszej. 

kpl. 1    

110. Urządzenie nr 3 

- Wciągnik 

 

Charakterystyka urządzenia 

Wciągnik łańcuchowy przejezdny o 

parametrach: 
- udźwig minimum 500 kg, 

- wysokość podnoszenia minimum 4 m, 

- materiał stal. 

szt. 2    

Obiekt 33.3 Budynek kotłowni, kogeneracji i pasteryzacji - Instalacja pasteryzacji 

UJĘTO W PW  

Tom 34 PW Obiekt 33.3 Budynek kotłowni, kogeneracji i pasteryzacji - Instalacja pasteryzacji 

Rozdział 3.4 Instalacje cieplno-wentylacyjne 

111. Urządzenie nr 1 

- Wentylator osiowy 

 

Charakterystyka urządzenia 
Wentylator osiowy w wykonaniu EX z 

możliwością częstotliwościowego sterowania 

obrotami. Ø710, Vmin.=11200m3/h 

szt. 2    

112. Urządzenie nr 2 

- Wentylator dachowy 

 

Charakterystyka urządzenia 
Wentylator dachowy WD-250 z silnikiem 

3~400V, Vmin.=2030m 3/h; Hmin.=100Pa 

szt. 1    

Obiekt 34.0 Kompostownia 

UJĘTO W PW 

 Tom 35 PW Obiekt 34.0 Kompostownia 

Rozdział 1 Technologia 
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113. Urządzenie nr 1 

Instalacja technologiczna kompostowni 

 

- Charakterystyka urządzenia 

Kompostownia musi posiadać w okresie 
letnim przepustowość instalacji nie mniej niż 

756 m3 wsadu tygodniowo. Poza sezonem 

wymagana przepustowość to co najmniej 308 
m3 wsadu na tydzień. Cały cykl 

kompostowania wynosi 8 tygodni dla co 

najmniej 9800 Mg wsadu (osadów 
ściekowych plus struktura). 

System napowietrzania z systemem ujęcia 

odcieków 

System dezodoryzacji,  

Biofiltr betonowy z płuczką (bez 

budowlanki!),  
Dane ogólne Biofiltra z płuczką (zakres 

minimum) 

- powierzchnia filtracyjna: 120 m2 
- kubatura wsadu: 240 m³ 

- Wydajność płuczki: 10.000m³/godz. 

- Wypełniacz płuczki: tworzywowe kształtki 
wielokrotnego użycia. 

Stopień koncentracji jednostek zapachowych 

w oczyszczonych gazach na wylocie z filtra 
nie powinien przekraczać 500 JZ/m³ 

biofiltr kontenerowy 30” 

System zraszania, Wszystkie wentylatory 
ssące i tłoczne na wszystkich placach i 

wiatach (2 kontenery techniczne ) 

Elektronika sterowania, wizualizacji i 
dokumentacji procesów, komputery PLC i PC 

w biurze Zamawiającego (bez światłowodu) 

Wszystkie elementy pozyskiwania danych 
(sondy, lance, instrumenty pomiarowe) 

 

szt. 1    

114. Urządzenie nr 2 

- Przerzucarka kompostu 

 

Charakterystyka urządzenia 
Przerzucarka kompostu (z kompletem części 

zamiennych) o parametrach: 

Wysokość usypywanych pryzm z 
kompostowalnego materiału – od 2,0 do 2,5 

m. przerzucanie boczne. 

Narzędzia na wale rotującym wymienialne 
oraz zaopatrzone w krawędzie ze stali 

utwardzonej 

Przerzucarka napędzana przez wał napędowy 
maszyny napędzającej (ciągnika) 

 

szt. 1    

115. Urządzenie nr 3 

- Ciągnik 

 

 Charakterystyka urządzenia 
ciągnik -Maszyna bazowa przerzucarki 

kompostu: 

Moc znamionowa min.165/224 kW/KM  
Z Power Boost: Moc znamionowa min. 

181/247 kW/KM  

 

WOM 

szt. 1    
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Progresywne załączanie WOM 

2 prędkości WOM - 1000/540Eco, wałek 6-

wypustów (1 3/8") w zestawie 
wymienny wałek 21-wypustów (1 3/8") 

Hydraulika 

PFC - z układem Load Sensing,  

EHC - elektroniczna regulacja podnośnika, 

Kabina 

Kabina klimatyzowana z filtrem węglowym, 

cicha max. 69 dB 

Ciągnik wyposażony w pełny system 

odwróconej o 180 stopni jazdy. 

116. Urządzenie nr 4 

-Ładowacz 

 

 Charakterystyka urządzenia 

Ładowacz na szybkozłącze, (łyżka o poj. min. 

2,6m3; chwytak do balotów; widły do słomy  
(wzmocnione) 

 

szt. 1    

117. Urządzenie nr 5 

- Zamiatarka 

 

Charakterystyka urządzenia 
Zamiatarka ciągnikowa 

szer. rob. 2000 mm, napęd hydrauliczny, 

montowany na przedni/tylny TUZ zraszacz, 
boczna szczotka, wanna otwierana 

hydraulicznie. 

 

szt. 1    

118. Urządzenie nr 6 

- Rębak 

 

Charakterystyka urządzenia 

Rozdrabniacz do gałęzi 

- na własnym podwoziu z hydraulicznym 
sterowaniem i sterowaniem 

elektrohydraulicznym 

- wałek WOM 
- max. średnica podawanych gałęzi 20 cm 

 

szt. 1    

119. Urządzenie nr 7 

-Rozsiewacz 

 

Charakterystyka urządzenia 

Napęd: WOM, min 65 KM/1000 o/min. 
Pojemność: min. 0,75m³ 

Materiał: zrębki drewna lub żwir 16/30 

Zawieszenie: ruchome dopasowane do 
podnośnika ciągnika bazowego 

Dozownik: ślimakowy, napędzany WOM 

Mieszadło: min. dwuramienne, napędzane 
WOM 

 

szt. 1    

120. Urządzenie nr 8 

-Sito mobilne 

 

Charakterystyka urządzenia 

- napęd: elektryczny lub silnik spalinowy 

- pojemność zasobnika: > 2,3 m 3 

- bęben sita: 
                powierzchnia sita: 14 m²  

                efektywna powierzchnia sita: 10 m²  

szt. 1    
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                grubość ścianki sita: 6 lub 8 mm  

                wielkość oczek: 25x25mm 

                napęd bębna: silnik hydrauliczny 
- przenośniki: 

     dla odbierania frakcji podsitowej  
     dla odbierania frakcji nadsitowej 

 wykonanie: gumowy, składany    

            hydraulicznie z przekładkami  
            min. wysokość zrzutu: 2200 mm  

- minimalna wydajność:  

      20 m3 /h przy wilgotności kompostu 60%  
      35 m3 /h przy wilgotności kompostu 45% 

Obiekt 39.1 i 39.2 Zbiornik odpadów zielonych z komorą KR-5 

UJĘTO W PW 

 Tom 37 PW Obiekt 39.1 i 39.2 Zbiornik odpadów zielonych z komorą KR-5 

Rozdział 1 Technologia 

121. Urządzenie nr 1 

- Mieszadło zanurzalne 

 

Charakterystyka urządzenia 

Mieszadło zanurzalne o parametrach: 
- średnica śmigła min. 300 mm ze stali 

nierdzewnej 

- z kompletnym osprzętem montażowym, 

szt. 2    

122. Urządzenie nr 2 

- System napowietrzania 

 

Charakterystyka urządzenia 
System napowietrzania ścieków z dyfuzorami  

o parametrach: 

- średnica dyfuzorów 215 mm, 
- wydajność 0 - 4 m3/h, 

-zamontowanymi na 1 ruszcie zasilanym 

przewodem DN80 oraz instalacją 

odwadniającą. 

- ilość 45 sztuk. 

kpl. 1    

Obiekt 40.0 Stacja odbioru i obróbki odpadów zielonych (40.0) z placem na odpady (40.1) 

UJĘTO W PW  

Tom 38 PW Obiekt 40.0 Stacja odbioru i obróbki odpadów zielonych (40.0) z placem na odpady (40.1) 

Rozdział 1 Technologia 

123. Urządzenie nr 1 

- Agregat mieszający 

 

Charakterystyka urządzenia 

Agregat mieszający o parametrach: 

- wydajność minimum 36 m3/h (frakcja stała 
łącznie z płynną), 

- różnica ciśnień 2,0bar (maksymalnie), 

- maksymalna zawartość suchej masy 11,3% 
SM po zmieszaniu obu frakcji, 

 

szt. 1    

124. Urządzenie nr 2 

- Macerator 

 

Charakterystyka urządzenia 

Macerator zintegrowany z separatorem ciał 
stałych o parametrach: 

- medium biomasa, 
- wydajność minimum 50 m3/h, 

- z układem automatycznego docisku noża do 

sita, 

szt. 1    
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- materiał stal nierdzewna. 

125. Urządzenie nr 3 

- Pompa rotacyjna 

 

Charakterystyka urządzenia 

Pompa rotacyjna osadu przefermentowanego 

o parametrach: 
- medium osad przefermentowany, 

- wydajność 12 – 48 m3/h,  

-wysokość ssania 3 - 5 m, 
- różnica ciśnień 2,0 bar, 

 

szt. 1    

126. Urządzenie nr 4 

- Pompa rotacyjna 

 

Charakterystyka urządzenia 
Pompa rotacyjna wzmacniająca o 

parametrach: 

- wydajność 17 - 75 m3/h, 
- różnica ciśnień 2 bar 

szt. 1    

127. Urządzenie nr 5 

- System zasypowy 

 

Charakterystyka urządzenia 

System zasypowy wraz z dwoma silnikami o 
parametrach: 

- objętość minimum 40 m3,  

- dwa silniki 
- z mieszadłami zasilanymi sprzęgłem 

hydraulicznym, 

szt. 1    

Obiekt 50.1 Pompownia ścieków w Pucku 

UJĘTO W PW  

Tom 51 PW Obiekt 50.1 Pompownia ścieków w Pucku 

Rozdział 1 Technologia 

128. Urządzenie nr 1 

- Pompa wirowa 

 

Charakterystyka urządzenia 
Pompa wirowa zatapialna o osi wirnika w 

pionie w zabudowie suchej o parametrach: 

- przepływ minimum Q=317 l/s, 
- wysokość podnoszenia minimum H=50,5 

m, 

- materiał pompy: żeliwo, 
- czujnik temperatury stojana, 

- czujnik kontroli szczelności, 

 

szt. 1    
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129. Urządzenie nr 2 

- Krata schodkowa 

 

Charakterystyka urządzenia 

Krata schodkowa o parametrach: 
- szerokość 900 mm, 

- prześwit maksymalnie 6 mm, 

Dostawa z szafą sterowniczą i kablowaniem 
do urządzeń. 

 

szt. 1    

130. Urządzenie nr 3 

- Prasa tłokowa 

 

Charakterystyka urządzenia 

Prasa tłokowa o parametrach: 
- wydajność minimum 0,5 m3/h, 

- orurowanie do transportu skratek na 

odległość ok.. 3 m i wysokość  
2 m 

 

kpl. 1    

Obiekt 50.2 Pompownia ścieków we Władysławowie 

UJĘTO W PW  

Tom 52 PW Obiekt 50.2- Pompownia ścieków we Władysławowie 

Rozdział 1 Technologia 

131. Urządzenie nr 1 

- Pompa wirowa 

 

Charakterystyka urządzenia 
Pompa wirowa zatapialna o osi wirnika w 

pionie w zabudowie suchej o parametrach:  

- przepływ minimum Q=242 l/s  
- wysokość podnoszenia minimum H=55,8 

m, 

- materiał pompy: żeliwo, 

- czujnik temperatury stojana, 

- czujnik kontroli szczelności, 
 

szt. 1    

Sieć dezodoryzacji 

UJĘTO W PW  

TOM 45 SIEĆ DEZODORYZACJI 

132. Urządzenie nr 1 

- Filtr 22.1 - urządzenie do dezodoryzacji  

 

 Charakterystyka urządzenia 

Urządzenie typu PCO do dezodoryzacji 

gazów odlotowych dla I Grupy, przepływ 
gazów odlotowych minimum 2490 m3/h,   

 

szt. 1    

133. Urządzenie nr 2 

- Filtr 22.2 - urządzenie do dezodoryzacji  

 

Charakterystyka urządzenia 

Urządzenie typu PCO do dezodoryzacji 
gazów odlotowych dla II Grupy, przepływ 

gazów odlotowych minimum 2060 

m3/h,   

szt. 1    
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134. Urządzenie nr 3 

- Filtr 22.3 - urządzenie do dezodoryzacji  

 

Charakterystyka urządzenia 

Urządzenie typu PCO do dezodoryzacji 
gazów odlotowych dla III Grupy, przepływ 

gazów odlotowych minimum 3200 

m3/h. 

szt. 1    

SIEĆ WODY PITNEJ 

UJĘTO W PW 

Tom 41 PW Sieć wody pitnej 

135. Urządzenie nr 1 

- Pompownia wody pitnej – hydrofornia – 

ob. ZHI 

 

Charakterystyka urządzenia 

Urządzenie do podwyższania ciśnienia z 
regulacją prędkości obrotowej (zestaw 

wielopompowy): 

Liczba pomp: 4 (3+1 rezerwowa, rezerwa 
czynna) 

Tłoczone medium : Woda, czysta 

Temperatura: 8 °C 
Przepływ minimum: 25,00 dm3/s  

 

Wysokość tłoczenia : minimum 47,00 mH2O 
zestaw zbudowany jest z czterech agregatów, 

które są połączone w zestawie równoległym, 

kolektorami ssawnym i tłocznym, za 
pośrednictwem armatury zwrotnej i 

odcinającej. Stosowane w zestawach agregaty 

pompowe to pionowe, wielostopniowe 

pompy odśrodkowe napędzane silnikiem 

indukcyjnym, kołnierzowym. Kompletny 

zestaw hydroforowy – całość dostawa 
producenta umieszczone w komorze 

podziemnej z polimerobetonuz m.in.: 

czterema agregatami pompowymi, 
kompensatorami i kolektorami, ze 

sterowaniem, przemiennikiem częstotliwości, 

szafa sterowniczą, manometrami 
przetwornikiem ciśnienia, zabezpieczeniem 

przed sucho biegiem i zanikowym, z 

osuszaczem powietrza, grzejnikiem 
olejowym, oświetleniem, przepustnicami 

odcinającymi, komorą z polimerobetonu, 

włazami nierdzewnymi, drabinkami ze stali 
nierdzewnej, kominkami wentylacyjnymi. 

 

kpl. 1    

SIEĆ WODY TECHNOLOGICZNEJ 

UJĘTO W PW 

Tom 42 Sieć wody technologicznej 

136. Urządzenie nr 3 

- Pompownia wody technologicznej – ob. 

nr 09.0 

 

Charakterystyka urządzenia 
Urządzenie do podwyższania ciśnienia z 

regulacją prędkości obrotowej (zestaw 
wielopompowy): 

kpl. 1    
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Liczba pomp: 4 (3+1 rezerwowa, rezerwa 

czynna) 

Tłoczone medium : Woda technologiczna 
Temperatura: 8 °C 

minimalna Qp= 45,00 dm3/s, 
minimalna Hp = 58 mH2O 

zestaw zbudowany z czterech agregatów, 

które są połączone w zestawie równoległym, 
kolektorami ssawnym i tłocznym, za 

pośrednictwem armatury zwrotnej i 

odcinającej. Stosowane w zestawach agregaty 
pompowe to pionowe, wielostopniowe 

pompy odśrodkowe napędzane silnikiem 

indukcyjnym, 

kołnierzowym. Kompletny zestaw 

hydroforowy – całość dostawa producenta 

umieszczone w komorze podziemnej z 
polimerobetonu z m.in.: czterema agregatami 

pompowymi, kompensatorami i kolektorami, 

ze sterowaniem, 
przemiennikiem częstotliwości, szafą 

sterowniczą, manometrami przetwornikiem 

ciśnienia, zabezpieczeniem przed sucho 
biegiem i zanikowym, z osuszaczem 

powietrza, grzejnikiem olejowym, 

oświetleniem, przepustnicami odcinającymi, 
komorą z polimerobetonu, dwoma włazami 

nierdzewnymi i drabinkami ze stali 

nierdzewnej, kominkami wentylacyjnymi. 
 

 

 

INSTALACJE WOD - KAN 

UJĘTO W PW  

Tom 18 Zbiorniki WKF z dojściem technicznym 

137. Urządzenie nr 3 

Zbiorniki WKF z dojściem technicznym – 

ob. nr 15.3 

 

Charakterystyka urządzenia 

Urządzenie do podwyższania ciśnienia z 
regulacją prędkości obrotowej (zestaw 

wielopompowy): 

Liczba pomp: 3 (2+1 rezerwowa, rezerwa 
czynna) 

Tłoczone medium : Woda technologiczna 

Temperatura: 8 °C 
minimalna Qp= 1,9 dm3/s, 

minimalna Hp = 55 mH2O 

zestaw zbudowany z trzech agregatów, które 
są połączone w zestawie równoległym, 

kolektorami ssawnym i tłocznym, za 

pośrednictwem armatury zwrotnej i 

odcinającej. Stosowane w zestawach agregaty 

pompowe to pionowe, wielostopniowe 

pompy odśrodkowe napędzane silnikiem 
indukcyjnym, 

kołnierzowym. 

Kompletny zestaw hydroforowy – całość 
dostawa producenta z m.in.: trzema 

agregatami pompowymi, kompensatorami i 

kpl. 1    
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wibroizolatorami, z kolektorami, armaturą, ze 

sterowaniem, przemiennikiem częstotliwości, 

szafą sterowniczą, zabezpieczeniem przed 
sucho biegiem i 

zanikowym. 

Obiekt 32.0 Instalacja biogazu 

UJĘTO W PW   

TOM 40. Obiekt 32.0 Instalacja biogazu 

Rozdział 2 Instalacja biogazu i kogeneracji 

138. Urządzenie nr 1 

- Filtr polipropylenowy (PP) 

 

Charakterystyka urządzenia 

Filtr polipropylenowy (PP) służący do 
separacji cząstek stałych oraz kondensatu, 

zbudowany ze stali nierdzewnej, filtr składa 

się z zbiornika ze złożem, średnica 
rurociągów przyłączeniowych DN150. 

szt. 1    

139. Urządzenie nr 2 

- Stacja odsiarczania biogazu. 

 

Charakterystyka urządzenia 

Stacja odsiarczania typu suchego ze stałym 
złożem granulowanym opartym na 

wodorotlenku żelaza, regenerowanym 

powietrzem, składa się z dwóch 
wolnostojących reaktorów izolowanych 

termicznie, maksymalny przepływ biogazu 

przez jeden reaktor 200 m3/h, średnica 
rurociągów przyłączeniowych DN150. 

szt. 1    

140. Urządzenie nr  3 

- Stacja osuszania. 

 

Charakterystyka urządzenia 

Stacja osuszania wykonana w zabudowie 
kontenerowej, maksymalny przepływ biogazu 

240 m3/h. 

szt. 1    

141. Urządzenie nr 4 

- Zbiornik magazynowy biogazu 

 

Charakterystyka urządzenia 

Zbiornik magazynowy typu 

dwumembranowego, wyposażony w trzy 
dmuchawy powietrzne, pojemność zbiornika 

700 m3, ciśnienie w zbiorniku 20 mbar g, 
średnica rurociągów przyłączeniowych 

DN150 

szt. 1    

142. Urządzenie nr  5 

- Węzeł tłoczny 

 

Charakterystyka urządzenia 

Węzeł tłoczny w kompletnej w zabudowie 
kontenerowej izolowanej termicznie, 

przepływ biogazu maksymalny 240 m3/h, 

ciśnienie (wlot/wylot) 20/85 mbar g, średnica 
rurociągów 

przyłączeniowych DN150 

szt. 1    
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143. Urządzenie nr  6 

- Pochodnia 

 

Charakterystyka urządzenia 

Pochodnia z płomieniem ukrytym, 
wyposażona w układ zabezpieczeń 

(przerywacz płomienia, zawór 

szybkozamykający, wyłącznik ciśnienia 
minimalnego, kontrolę płomienia z detekcją 

promieniowania cieplnego, maksymalny 

przepływ biogazu maksymalny 240 m3/h, 
średnica rurociągów przyłączeniowych 

DN150 

 

szt. 1    

144. Urządzenie nr 4 

- Odwadniacze sieciowe 

 

Charakterystyka urządzenia 
Odwadniacze będą zainstalowane na wlocie i 

na wylocie węzła tłocznego biogazu, w 

najniższym punkcie instalacji, średnica 
rurociągów przyłączeniowych DN150. 

 

szt. 2    

Obiekt Stacja transformatorowa 

UJĘTO W PW   

TOM 36 Obiekt 35.0 Stacja transformatorowa  

Rozdział 1 Instalacje elektryczne. 

145. Urządzenie nr 1 

- Transformator rozdzielczy olejowy 

15/0,4kV 1000kVA 

 

 

 

szt. 1    

 
 

 

W powyższym wykazie ujęto jedynie podstawowe maszyny i urządzenia zaprojektowane  

w dokumentacji projektowej.  

Pozostałe maszyny i urządzenia należy dobrać zgodnie z dokumentacją projektowa i STWiORB  

z zachowaniem zasady równoważności. 
 

 

 

 

 

.....................................................................................................................................     

                                             /pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/ 
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ZAŁĄCZNIK NUMER 12 DO SIWZ 

 

LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ 

GRUPY KAPITAŁOWEJ LUB INFORMACJA 

WYKONAWCY, ŻE NIE NALEŻY DO GRUPY 

KAPITAŁOWEJ 

 
 

 

..............................................., dnia ................................. 

         / miejscowość/ 
 

 

/ pieczątka  nagłówkowa Wykonawcy / 

znak: POIiŚ/ZP/2/2013/01                    
 

 

Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. 

Nr 113, poz. 759 ze zm.):  

 

 

A)   przedstawiam poniżej listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej , w rozumieniu 

art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów ( Dz..U. Nr 50, 

poz.331 z późn.zm.)*: 

 

 

1. ………………………………………………………………………………………………………. 
(Nazwa i adres podmiotu) 

 

2. ………………………………………………………………………………………………………. 
(Nazwa i adres podmiotu) 

 

3. ………………………………………………………………………………………………………. 
(Nazwa i adres podmiotu) 

 

 

B) informuję, że nie należę do grupy kapitałowej*. 
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* - niepotrzebne skreślić  
 
 

UWAGA :  

Przez grupę kapitałową – rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób 

bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę. 

 

 

 

.....................................................................................................................................     

                                             /pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/ 
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ZAŁĄCZNIK NUMER 13 DO SIWZ 

 

ZAŁĄCZNIKI TECHNICZNE 

 
 

 

PROJEKTY BUDOWLANE – dla części 1 przedmiotu zamówienia ( Rozbudowa oczyszczalni  

ścieków w Swarzewie) 

1 
Projekt 

Budowlany 
Tom I – Rozdział 1 – Projekt zagospodarowania terenu 

2 
Projekt 

Budowlany 
Tom I – Rozdział 2 – Dokumentacja formalno - prawna 

3 
Projekt 

Budowlany 

Tom I – Rozdział 3 – Dokumentacja geotechniczna dla Oczyszczalni Ścieków  

w Swarzewie 

4 
Projekt 

Budowlany 

Tom I – Rozdział 4 – Warunki zabezpieczenia przeciwpożarowego i 

przeciwwybuchowego 

5 
Projekt 

Architektoniczno 

- Budowlany 

Tom II – Rozdział 1 - Technologia 

6 
Projekt 

Architektoniczno 

- Budowlany 

Tom II – Rozdział 2 – Instalacja Biogazu 

7 

Projekt 

Architektoniczno 

- Budowlany 

Tom II – Rozdział 3 – Architektura 

 

 

8 
Projekt 

Architektoniczno 

- Budowlany 

Tom II – Rozdział 4 -Konstrukcja 

9 
Projekt 

Architektoniczno 

- Budowlany 

Tom II – Rozdział 5 – Instalacje wod-kan, cieplno-wentylacyjne, dezodoryzacja 

10 
Projekt 

Architektoniczno 

- Budowlany 

Tom II – Rozdział 6 – Instalacje elektryczne, AKPiA 

11 
Projekt 

Architektoniczno 

- Budowlany 

Tom II – Rozdział 7 - Kompostownia 

12 
Projekt 

Architektoniczno 

- Budowlany 

Tom II – Rozdział 8 – Informacja BIOZ 

13 

Projekt 

Architektoniczno 

- Budowlany 

Tom II – Rozdział 9 – Charakterystyka energetyczna obiektów budowlanych 

 

 

14 
Projekt 

Budowlany 

Przebudowa układu drogowego na terenie Spółki Wodno – Ściekowej „SWARZEWO” 

wraz z odwodnieniem poprzez istniejącą kanalizację deszczową 

ZAŁĄCZNIKI TECHNICZNE 
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PROJEKT BUDOWLANY – dla części 2 przedmiotu zamówienia ( Rozbudowa rurociągu zrzutowego  

z oczyszczalni ścieków w Swarzewie – część morska ) 

15 

Projekt 

Budowlany 

Rozbudowa rurociągu zrzutowego z oczyszczalni ścieków w Swarzewie – część morska 

 

 

ZAŁĄCZNIKI TECHNICZNE 

PROJEKTY WYKONAWCZE – dla części 1 przedmiotu zamówienia  

                             ( Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Swarzewie) 

16 
Projekt 

Wykonawczy 
Tom 1 –Dokumentacja formalno - prawna 

17 
Projekt 

Wykonawczy 
Tom 2 – Hala sitopiaskowników –przewód tłuszczy 

18 
Projekt 

Wykonawczy 
Tom 3 – Osadniki wstępne z komorą KR1 

19 
Projekt 

Wykonawczy 
Tom 4 – Zbiornik retencyjny z komorą KR3 i KR4 

20 
Projekt 

Wykonawczy 
Tom 5 – Reaktory SBR D30m 

21 
Projekt 

Wykonawczy 
Tom 6 – Reaktory SBR D34m 

22 
Projekt 

Wykonawczy 
Tom 7 – Reaktor SBR 

23 
Projekt 

Wykonawczy 
Tom 8 – Stacja dmuchaw 

24 
Projekt 

Wykonawczy 

Tom 9 – Stacja dmuchaw 

 

25 
Projekt 

Wykonawczy 
Tom 10 – Pompownia ścieków oczyszczonych 

26 
Projekt 

Wykonawczy 
Tom 11 – Osadniki wtórne i komora KR2 

27 
Projekt 

Wykonawczy 
Tom 12 – Staw biologiczny – zastawka regulacyjna, stacja poboru próbek 

28 
Projekt 

Wykonawczy 
Tom 13 – Zagęszczacze osadu wstępnego 

29 
Projekt 

Wykonawczy 
Tom 14 – Zbiornik wyrównawcze osadu nadmiernego z komorą pomiarową KP2 

30 
Projekt 

Wykonawczy 
Tom 15 – Stacja mechanicznego zagęszczania osadów 

31 
Projekt 

Wykonawczy 
Tom 16 – Zbiornik mieszania osadów 

32 
Projekt 

Wykonawczy 
Tom 17 – Budynek operacyjny przy WKF 

33 
Projekt 

Wykonawczy 
Tom 18 – Zbiorniki WKF z dojściem technicznym 

34 
Projekt 

Wykonawczy 

Tom 19 – Zbiorniki wyrównawcze osadu przefermentowanego  

                z kanałem na przewody osadu 

35 
Projekt 

Wykonawczy 
Tom 20 – Stacja odwadniania osadów, boks magazynowy osadu odwodnionego 
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36 
Projekt 

Wykonawczy 

Tom 21 -  Zbiornik odcieków 

 

37 
Projekt 

Wykonawczy 
Tom 22 – Stacja dozowania węgla organicznego 

38 
Projekt 

Wykonawczy 
Tom 23 – Pompownia piany 

39 
Projekt 

Wykonawczy 
Tom 24 – Pompownia odcieków 

40 

Projekt 

Wykonawczy 

Tom 25 – Pompownia osadu nadmiernego 

 

 

41 
Projekt 

Wykonawczy 
Tom 26 – Zbiornik tłuszczy 

42 
Projekt 

Wykonawczy 
Tom 27 – Separator tłuszczy 

43 
Projekt 

Wykonawczy 
Tom 28 – Stacja dozowania soli żelaza 

44 
Projekt 

Wykonawczy 
Tom 29 – Pompownia części pływających z osadników wstępnych 

45 
Projekt 

Wykonawczy 
Tom 30 – Pompownia osadu z osadników wstępnych 

46 
Projekt 

Wykonawczy 
Tom 31 – Pompownia części pływających z osadników wtórnych 

47 
Projekt 

Wykonawczy 
Tom 32 – Pompownia osadu z osadników wtórnych z komorą KP1 

48 
Projekt 

Wykonawczy 
Tom 33 – Pompownia LKT 

49 
Projekt 

Wykonawczy 
Tom 34 – Budynek kotłowni, kogeneracji i pasteryzacji, zespół chłodnic 

50 
Projekt 

Wykonawczy 

Tom 35 – Kompostownia 

 

51 
Projekt 

Wykonawczy 
Tom 36 – Stacja transformatorowa 

52 
Projekt 

Wykonawczy 
Tom 37 – Zbiornik odpadów zielonych z komorą KR5 

53 
Projekt 

Wykonawczy 
Tom 38 – Stacja odbioru i obróbki odpadów zielonych z placem na odpady 

54 
Projekt 

Wykonawczy 
Tom 39 – Sieci technologiczne 

55 
Projekt 

Wykonawczy 
Tom 40 – Instalacja biogazu 

56 
Projekt 

Wykonawczy 
Tom 41 – Sieć wody pitnej 

57 
Projekt 

Wykonawczy 
Tom 42 – Sieć wody technologicznej 

58 
Projekt 

Wykonawczy 
Tom 43 – Sieć kanalizacji deszczowej i drenażu 

59 
Projekt 

Wykonawczy 
Tom 44 – Sieć kanalizacji sanitarnej 
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60 
Projekt 

Wykonawczy 
Tom 45 – Sieć dezodoryzacji 

61 
Projekt 

Wykonawczy 

Tom 46 – Sieć C.O. i C.T 

 

62 
Projekt 

Wykonawczy 
Tom 47 – Sieć kabli energetycznych i sterowniczych 

63 
Projekt 

Wykonawczy 
Tom 48 – Drogi i ukształtowanie terenu 

64 
Projekt 

Wykonawczy 
Tom 49 – AKPiA 

65 
Projekt 

Wykonawczy 
Tom 50 - Zieleń 

66 
Projekt 

Wykonawczy 
Tom 51 – Pompownia ścieków w Pucku 

67 
Projekt 

Wykonawczy 
Tom 52 – Pompownia ścieków we Władysławowie 

68 
Projekt 

Wykonawczy 
Tom 53 – Przystosowanie stacji transformatorowej T95755 do nowych warunków pracy 

69 
Projekt 

Wykonawczy 
Wytyczne rozruchu i eksploatacji oczyszczalni ścieków 

70 
Projekt 

Wykonawczy 
Przebudowa układu drogowego na terenie Spółki Wodno – Ściekowej „SWARZEWO” 

ZAŁĄCZNIKI TECHNICZNE 

PROJEKT WYKONAWCZY – dla części 2 przedmiotu zamówienia  ( Rozbudowa rurociągu zrzutowego  

z oczyszczalni ścieków w Swarzewie – część morska ) 

 

71 
Projekt 

Wykonawczy 

Projekt Wykonawczy -   Rozbudowa rurociągu zrzutowego z oczyszczalni ścieków  

w Swarzewie – część morska  

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

72 

STWiORB Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych na Część 1 

przedmiotu zamówienia - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Swarzewie 

 Ogólna, 

 Technologia, 

 Instalacja biogazu, 

 Kogeneracja, 

 Konstrukcja i roboty wykończeniowe, 

 Instalacje wod-kan, 

 Instalacje cieplno – wentylacyjne, 

 Kotłownia z instalacją gazowo – olejową, 

 Instalacje elektryczne, 

 Sieci technologiczne, 

 Sieci wod-kan, 

 Sieć dezodoryzacji, 

 Sieć C.O i C.T., 
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 Sieć kabli energetycznych i sterowniczych, 

 AKPiA, 

 Drogi, Zieleń, 

73 
STWiORB Szczegółowe Specyfikacje Techniczne – Przebudowa  układu drogowego na terenie 

Spółki Wodno –Ściekowej „SWARZEWO” 

74 

STWiORB Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla części 2 

przedmiotu zamówienia  - Rozbudowa rurociągu zrzutowego z oczyszczalni ścieków w 

Swarzewie – część morska 

PRZEDMIARY ROBÓT 

75 

Przedmiar Robót Przedmiar Robót  dla części 1 przedmiotu zamówienia  - Rozbudowę oczyszczalni 

ścieków w Swarzewie 

 

76 
Przedmiar Robót Przedmiar Robót  na:  Przebudowa  układu drogowego na terenie Spółki Wodno –

Ściekowej „SWARZEWO” 

77 
Przedmiar Robót Przedmiar Robót  dla części 2 przedmiotu zamówienia  - Rozbudowa rurociągu 

zrzutowego z oczyszczalni ścieków w Swarzewie – część morska 

ZAŁĄCZNIKI ADMINISTRACYJNE 

78 
Decyzja 

pozwolenia na 

budowę 

Decyzja pozwolenia na budowę wydaną przez Starostwo Powiatowe w Pucku z dnia 

06.06.2012 r. numer AB/WL-6740/129/12/GP dla Części 1 

79 

Decyzja 

pozwolenia na 

budowę 

Decyzją pozwolenia na budowę wydaną przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku  

z dnia 25.05.2012 numer WI-II.7840.1.225.173.2012.MKH dla Części 2 

 

80 
Decyzja 

Środowiskowa 
Decyzja Środowiskowa nr RDOŚ-Gd-WOO.421.31.10.2011 PW 

 

 

 

 

 


